
A POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ 01.724.109/0001-34, estabelecida à Rua Castro Neves, 
359, Matatu, nesta Capital, vem, solicitar tempestivamente, 
 ESCLARECIMENTO  do Edital de Concorrência Pública supra citada com a 
finalidade de evitar dúvidas e questionamentos durante o julgamento do 
PROCESSO, o fazendo nos seguintes termos: 

 

 

1.    Verificamos incoerência de informações referentes a exigências contratuais e o orçamento do Órgão. Abaixo trecho do edital onde 
requer a presença diária do engenheiro na obra, conforme trecho copiado abaixo (grifo nosso): 

 

“ CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

 

3. A CONTRATADA manterá no escritório da obra, sob sua guarda e a 
disposição da Fiscalização, os seguintes documentos: 

a) O DIÁRIO DE OBRA, que deverá ser assinado diariamente pelo responsável 
técnico da CONTRATADA e pelo engenheiro fiscal do DEOP/IFS, onde serão 
anotadas todas as ocorrências havidas na execução dos serviços;” 

 

Na minuta do Contrato também existe essa informação onde requer a presença 
diária do engenheiro na obra, conforme trecho copiado abaixo (grifo nosso)–  

 

“CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 - Constatada a inveracidade de qualquer ......... 

....... 

17.4 - O IFS exigirá que o engenheiro responsável pelos serviços da empresa 
vencedora desta licitação assine todos os dias o “DIÁRIO DE OBRA ” com 
registro de todas as ocorrências, mantendo contato diário com a Fiscalização 
da Contratante.” 

 

O prazo da obra de 360 dias resultaria em cerca de 2.262horas (360dias/7dias 
da semana = 51,4 semanas e 51,4 x 44 horas semanais conforme acordo 



coletivo=2.262 horas). Estão planilhados apenas 800 horas de “mão de obra de 
engenheiro sênior”, item 01.02.002 e “mão de obra de engenheiro médio”, 
02.02.002 ou seja 35% do tempo estimado.  

 

Então perguntamos – por se tratar de licitação no “regime de empreitada por 
preço unitário ”   (grifo nosso ), esse item será aditivado ao contrato durante 
sua execução, devendo o engenheiro realmente estar diariamente na obra ou 
está equivocado a exigência referida? 

 

•         É correto o entendimento que por se tratar de licitação no “regime de empreitada por preço unitário” (grifo nosso) 
e sabendo “que os serviços somente serão pagos de acordo com as quantidades realmente executadas” , não 
poderemos alterar nenhum quantitativo das planilhas do Orgão? 

 

•         É correto o entendimentos de que a planilha de materiais se refere apenas ao simples fornecimento sem 
nenhuma execução, nem instalação e nem montagem?  

 

•         Também é correto o entendimento que na planilha de serviços  o item 01.03.005 se refere a mão de obra para 
execução ou  instalação ou montagem dos itens da planilha de materiais a exceção dos itens 01.03.001 a 
01.03.004,  e que o item 02.03.018 se refere a mão de obra para execução ou  instalação ou montagem dos itens 
da planilha de materiais a exceção dos itens 02.03.001 a 02.03.017? 

 

•         Como serão comprovados os quantitativos dos itens 01.03.005 e 02.03.018 (mão de obra de eletricistas)  face 
ao  “regime de empreitada por preço unitário” " (grifo nosso) ? 

 

•         Poderemos incluir os itens na planilha de administração, mobilização e desmobilização conforme entendemos 
ser possível com base no item 9.2.4 – “A composição do item “Administração Local da Obra”, “Mobilização” e 
“Desmobilização”, caso necessárias, deverá ser apresentada separada da composição dos preços unitários dos 
demais itens da planilha de preços.”? Caso contrário como proceder sem descumprir demais itens do Edital? 

 

•         Como proceder referente aos custos necessários de ajudante prático de eletricistas, que será necessário para 
trabalhar com os eletricistas a fim de executar os serviços dos itens 01.03.001 a 01.03.004 e 02.03.001 a 
02.03.017, sem descumprir demais itens do Edital? 

 

•         As unidades dos itens 02.03.002 e 02.03.010 são “km”  conforme consta em Planilha ou estariam equivocadas e 
o correto seria “ m “ ? 

  

Atenciosamente. 

 

Potencial Engenharia e Instalações Ltda 



Jorge T. Pereira  da Silva 

Célula de Licitações e Contratos 

Tel/Fax.: (71) 3082-8228 

 

 


