
Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Jan eiro de 2013

Empreendimento: Alojamentos, Posto Médico e Guarita , Campus São Cristóvão

1 INFRAESTRUTURA 413.878,37R$           5,01%
2 EDIFICAÇÕES ALOJ. MASCULINO 3.598.523,21R$        43,60%
3 EDIFICAÇÕES ALOJ. FEMININO 2.810.087,55R$        34,04%
4 SERVIÇOS TERCEIROS (ALOJ. MASCULINO E FEMININO) 280.334,80R$           3,40%
5 EDIFICAÇÃO POSTO MÉDICO 612.345,34R$           7,42%
6 SERVIÇOS TERCEIROS POSTO MEDICO 44.307,32R$             0,54%
7 EDIFICAÇÃO GUARITA 440.615,86R$           5,34%
8 SERVIÇOS TERCEIROS GUARITA 54.240,41R$             0,66%

VALOR DA OBRA 8.254.332,86          100,00%

VALOR TOTAL DA OBRA 8.254.332,86          

 ORÇAMENTO RESUMO 

ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS 
- CREA 7044/D

ITEM DISCRIMINAÇÃO  TOTAL ITEM (R$)  % 
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT VALOR TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.216,26

01.001 
Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) 
inclusive carga e transporte - dmt até 1 km

m2 4.920,00 3,92 19.286,40

01.002 Carga mecânica de material de 1ª categoria m3 738,00 1,03 760,14

01.003 
Transporte local com caminhão basculante de 5m³, em rodovia 
pavimentada, densidade=1,5t/m³

tkm 2.214,00 0,98 2.169,72

02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 266.094,58
02.001 Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m2 4.850,00 1,20 5.820,00

02.002 
Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de 
material de 1ª categoria ou de jazida

m3 3.745,83 3,90 14.608,74

02.003 
Transporte local com caminhão basculante de 5m³, em rodovia 
pavimentada, densidade=1,5t/m³

tkm 14.608,74 0,98 14.316,57

02.004 
Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e 
escavação na jazida, exclusive transporte

m3 5.295,91 15,27 80.868,55

02.005 
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia 
pavimentada (densidade=1,5t/m³)

tkm 142.195,29 0,52 73.941,55

02.006 
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não 
pavimentada (densidade=1,5t/m³)

tkm 75.466,77 0,77 58.109,41

02.007 
Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou 
similar

m3 5.295,91 0,25 1.323,98

02.008 Compactação de aterros, com rolo vibratório, a 100% do proctor normal m3 5.295,91 3,23 17.105,79

03 DRENAGEM 125.567,53
03.001 DRENAGEM PROFUNDA 51.017,38

03.001.001 
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m3 223,21 23,81 5.314,63

03.001.002 
Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d 
= 4" (Kanadreno ou similar)

m 297,61 19,24 5.726,02

03.001.003 Lastro de brita 2 m3 166,66 90,63 15.104,40

INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Alojamentos, Posto Médico e Guaratica , Campus São Cristóvão BDI: 24,59%

Encargos Sociais: 125,04%Área de construção (m²):  xxxx

03.001.004 
Fornecimento e assentamento de manta geotêtil - bidim(SINAPI 
74167/001)

m2 1.101,66 21,67 23.872,97

03.001.005 Selo compactado,executado  com material de jazida/argiloso m3 38,69 25,83 999,36
03.002 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO-STC 02 14.375,99

03.002.001 
Escavação manual em argila ou pedra solta, profundidade até 1,50m 
(SINAPI 73965/004)

m3 61,46 38,09 2.341,01

03.002.002 Fornecimento e assentamento de juntas em madeira para pisos m 190,22 11,30 2.149,49

03.002.003 
Lançamento manual  de concreto em fundações, inclusive vibração 
(SINAPI  74157/004)

m3 26,05 64,16 1.671,37

03.002.004 
Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem 
lançamento (SINAPI 6045)

m3 26,05 312,76 8.147,40

03.002.005 
Impermeabilização de superficie com revestimento bicomponenete semi-
flexivel (SINAPI 72075)

m2 8,78 7,60 66,73

03.003 VALETA DE PROTEÇÃO DE CONCRETO VPC 03 14.860,03

03.003.001 
Escavação manual em argila ou pedra solta, profundidade até 
1,50m(SINAPI 73965/004)

m3 69,95 38,09 2.664,40

03.003.002 Apiloamento manual de fundo de vala (SINAPI 5322) m2 53,81 2,62 140,98

03.003.003 
Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem 
lançamento (SINAPI 6045)

m3 26,55 312,76 8.303,78

03.003.004 
Lançamento manual  de concreto em fundações, inclusive vibração 
(SINAPI  74157/004)

m3 26,55 64,16 1.703,45

03.003.005 Fornecimento e assentamento de juntas em madeira para pisos m 177,57 11,30 2.006,54

03.003.006 
Impermeabilização de superficie com revestimento bicomponenete semi-
flexivel (SINAPI 72075)

m2 5,38 7,60 40,89

03.004 DESCIDA D'AGUA 40.419,23

03.004.001 
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m3 74,40 23,81 1.771,46

03.004.002 
Forma para fundações  em tabuas, com reaproveitamento, 05 usos 
(SINAPI 5651)

m2 169,80 36,83 6.253,73

03.004.003 
Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem 
lançamento (SINAPI 6045)

m3 21,00 312,76 6.567,96

03.004.004 
Lançamento manual  de concreto em fundações, inclusive vibração 
(SINAPI  74157/004)

m3 21,00 64,16 1.347,36

03.004.005 Apiloamento manual de fundo de vala (SINAPI 5322) m2 7,20 2,62 18,86

03.004.006 
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 
(SINAPI 73942/001)

KG 634,20 6,96 4.414,03

03.004.007 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. 
int. =  1.20 x 1.20 x 1,60m

un 9,00 1.652,26 14.870,34

03.004.008 
Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) 
d=0.40 à 0.60 m

un 1,00 1.052,89 1.052,89

03.004.009 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples 400mm 
(SINAPI 83677)

m 34,21 88,94 3.042,64
(SINAPI 83677)

03.004.010 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples 300mm 
(SINAPI 83676)

m 15,17 71,19 1.079,95

3.005 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA 4.894,89



ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT VALOR TOTAL
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Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Alojamentos, Posto Médico e Guaratica , Campus São Cristóvão BDI: 24,59%

Encargos Sociais: 125,04%Área de construção (m²):  xxxx

03.005.001 
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m3 4,30 23,81 102,38

03.005.002 
Forma para fundações  em tabuas, com reaproveitamento, 05 usos 
(SINAPI 5651)

m2 40,42 36,83 1.488,67

03.005.003 
Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem 
lançamento (SINAPI 6045)

m3 3,44 312,76 1.075,89

03.005.004 
Lançamento manual  de concreto em fundações, inclusive vibração 
(SINAPI  74157/004)

m3 3,44 64,16 220,71

03.005.005 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO / 
CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 281,52 7,13 2.007,24

TOTAL DO ORÇAMENTO 413.878,37



BDI (%): 24,59
ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS - 

CREA 7044/D
1.955,56

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 98.024,31
1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1
CERCA COM ESTACA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 
QUADRADA 10X10CM, ESPAÇAMENTO ENTRE ESTACAS 1,80M, HU(E)=1M, 
HT(E)= 1,5M, ESCORAS A CADA 12,60, COM TELA DE POLIETILENO.

M 180,00 70,29 12.652,20

1.1.2 BARRACÃO OBRA MADEIRA COM INSTALAÇÕES HIDRO-SANIÁRIAS E 
ELÉTRICAS

M² 54,00 179,17 9.675,18

1.1.3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA/ESGOTO P/ CANTEIRO DE OBRA C/ESCAV. 
EXCL. REPARO

UN 1,00 3.781,00 3.781,00

1.1.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO P/ 
CANTEIRO DE OBRA

UN 1,00 1.142,04 1.142,04

1.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 6,40 265,45 1.698,88
1.1.6 LOCACAO DE ANDAIME METALICO M² 440,00 6,25 2.750,00
1.1.7 CUSTO DE EPI PARA OBRAS CONVENCIONAIS M² 1.955,56 7,51 14.686,26

TOTAL CANTEIRO DE OBRAS 46.385,56
1.2 LOCAÇÃO, RASGO E MOBILIZAÇÃO

1.2.1 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR

M² 1.955,56 19,81 38.739,64

1.2.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 
EQUIPAMENTOS(DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE ATÉ 30M) DMT ATÉ 30KM

UN 1,00 1.421,57 1.421,57

1.2.3 RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÕES - ABERTURA/ENCHIMENTO - 
(ARG CIM/C.HID)

M 3.499,25 3,28 11.477,54

TOTAL LOCAÇÃO, RASGO E MOBILIZAÇÃO 51.638,75
2 FUNDAÇÃO 31.992,80

2.1 TRANSPORTES

2.1.1 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM 
CAMINHAO BASCULANTE 8 M3

M³ 254,22 11,18 2.842,18

2.1.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 5,00 KM M³ 143,24 9,38 1.343,59
TOTAL TRANSPORTES 4.185,77

2.2 MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS) M³ 113,63 25,79 2.930,52
2.2.2 REATERRO COM APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) - 50.903 M³ 64,04 13,49 863,90

2.2.3 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO M³ 197,40 30,16 5.953,58

2.2.4 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE 
ATÉ 30 CM

M³ 164,50 16,66 2.740,57

ORÇAMENTO SINTÉTICO MASCULINO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe

Área de construção (m²):Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro de 2013

EDIFICAÇÕES

Empreendimento: Alojamento, Campus São Cristóvão

ATÉ 30 CM
2.2.5 COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG M² 596,32 2,68 1.598,14
2.2.6 ESCAVAÇÃO DE ESTACA A TRADO DIAMETRO DE 30 CM M 1.728,00 7,94 13.720,32

TOTAL MOVIMENTO DE TERRA 27.807,03
3 INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA 669.045,71

3.1 INFRAESTRUTURA

3.1.1 ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO 
MOLDADA

m 1.728,00 63,63 109.952,64

3.1.2 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 216,00 22,85 4.935,60

3.1.3 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO 
MECANICO

M² 92,96 29,28 2.721,87

3.1.4 FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A. 1X12" 
REAPROVITAMENTO DE 10X

M² 846,10 30,08 25.450,69

3.1.5 LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 
KG

M³ 24,67 81,28 2.005,18

3.1.6 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 87,34 508,71 44.430,73

3.1.7 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) 
FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 3.118,00 7,19 22.418,42

3.1.8 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 1.501,50 7,70 11.561,55

3.1.9 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 27,00 59,14 1.596,78

TOTAL INFRAESTRUTURA 225.073,46
3.2 SUPRAESTRUTURA

3.2.1 ESCORAMENTO FORMAS 1,50M A 5,00M APROVEITAMENTO DE 2X M² 772,31 28,56 22.057,17

3.2.2 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM 
REAPROVEITAMENTO DE 5X

M² 2.525,61 31,27 78.975,82

3.2.3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 203,91 508,71 103.731,06

3.2.4 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 26,00 59,14 1.537,64

3.2.5 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) 
FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 12.377,90 7,19 88.997,10

3.2.6 ARMACAO DE AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) FORNECIMENTO 
/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 914,20 6,35 5.805,17

3.2.7 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 2.451,00 7,70 18.872,70

3.2.8 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 150Kg/m², VÂOS DE ATÉ 
5,00m

M² 789,88 59,13 46.705,60

3.2.9 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 250Kg/m², VÃOS DE ATÉ 
3,50m

M² 758,14 66,97 50.772,64

3.2.10 VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA M³ 28,08 944,35 26.517,35

TOTAL SUPRAESTRUTURA 443.972,25
4 IMPERMEABILIZAÇÕES 20.539,24

4.1 PERGOLADO EM CONCRETO ARMADO

4.1.1 CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.0,5 CM, INCLUSO 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M² 102,47 4,39 449,84

4.1.2 IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO 
BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE

M² 102,47 7,09 726,51

_________________________

Engº. Civil Braz Campos

CREA: 7044/D
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BDI (%): 24,59
ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS - 
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4.1.3 PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUÇÃO DE SILICONE, PARA APLICAÇÃO 
EM TIJOLOS E CONCRETO APARENTE, UMA DEMÃO

M² 102,47 11,28 1.155,86

TOTAL PERGOLADO EM CONCRETO ARMADO 2.332,21
4.2 PISO DOS BANHEIROS

4.2.1 IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL M² 506,04 7,60 3.845,90

4.2.2 PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA, TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPURA MÍNIMA 2,5CM

M² 506,04 18,08 9.149,20

TOTAL PISO DOS BANHEIROS 12.995,10
4.3 VIGA BALDRAME E BLOCOS

4.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, 
BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃOS

M² 818,20 6,37 5.211,93

TOTAL VIGA BALDRAME E BLOCOS 5.211,93
5 ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 178.450,72

5.1
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ 10X20X30, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA E CAL), ESP=1,0CM

M² 4.117,45 30,49 125.541,05

5.2 ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1 VEZ COM ARGAMASSA 
TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO,CAL E AREIA MEDIA)

M 1.064,72 10,63 11.317,97

5.3 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2,0CM POLIDO DUAS 
FACES INCLUSIVE ASSENTAMENTO

M² 172,68 240,86 41.591,70

6 COBERTURA E PROTEÇÕES 208.833,00

6.1 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA 
TELHAS CERAMICAS

M² 1.054,24 113,95 120.130,65

6.2 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN M² 1.054,24 69,53 73.301,31

6.3 ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO EM MADEIRA 
APARELHADA APOIADA EM LAJE OU PAREDE

M² 64,61 41,55 2.684,55

6.4
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 
6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

M² 64,61 31,41 2.029,40

6.5 TELHA TRANSLÚCIDA EM POLICARBONATO INCOLOR M² 7,24 473,09 3.425,17

6.6 CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

M 97,70 13,68 1.336,54

6.7 CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA 
TRACO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA)

M 186,44 12,43 2.317,45

6.8 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 81,27 31,66 2.573,01

6.9 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 13,34 27,07 361,11

6.10 RINCAO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 L = 50CM M 26,92 25,03 673,816.10 RINCAO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 L = 50CM M 26,92 25,03 673,81
7 REVESTIMENTOS 208.217,54

7.1 REVESTIMENTO DE TETO
7.1.1 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM M² 1.572,21 6,78 10.659,58

7.1.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM

M² 1.572,21 14,28 22.451,16

TOTAL REVESTIMENTO DE TETO 33.110,74
7.2 REVESTIMENTO DE ALVENARIA

7.2.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
0,5CM

M² 8.234,89 3,58 29.480,91

7.2.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO

M² 1.537,35 18,95 29.132,78

7.2.3 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA 
PENEIRADA) , ESPESSURA 0,5CM

M² 6.697,54 11,57 77.490,54

7.2.4 CERÂMICA ESMALTADA 1A, PEI-4, 20X20CM, REJUNTAMENTO INCLUSO M² 1.537,35 25,37 39.002,57

TOTAL REVESTIMENTO DE ALVENARIA 175.106,80
8 ESQUADRIAS 404.863,83

8.1 METÁLICAS

8.1.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM 
GUARNIÇÕES

M² 77,76 335,88 26.118,03

8.1.2
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO INCLUSO VIDRO TEMPERADO 8MM - 
CORRER/PIVOTANTE/MAXIM-AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 14,15 271,51 3.841,87

8.1.3 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 1,00 105,65 105,65
8.1.4 JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 M² 52,27 259,76 13.577,66

8.1.5 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, 
LINHA 25

M² 349,83 265,94 93.033,79

8.1.6 BRISE EM ALUMÍNIO M² 283,06 590,68 167.197,88
TOTAL METÁLICAS 303.874,88

8.2 MADEIRAS

8.2.1 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR EM ANGELIM, 0,90X2,10M, INCLUSO 
FERRAGENS

UN 76,00 553,90 42.096,40

8.2.2 PORTA DE MADEIRA MACIÇA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 
1A E DOBRADIÇA COM ANEL PARA PINTURA

UN 4,00 672,62 2.690,48

8.2.3 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR EM ANGELIM, 0,70X2,10M, INCLUSO 
FERRAGENS

UN 16,00 463,19 7.411,04

TOTAL MADEIRAS 52.197,92
8.3 FERRAGENS

8.3.1 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS UN 16,00 159,69 2.555,04

8.3.2 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, 
PADRÃO POPULAR

UN 74,00 53,69 3.973,06

8.3.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 74,00 30,46 2.254,04
8.3.4 PUXADOR DUPLO P/ PORTA, EM ALUMÍNIO CROMADO UN 4,00 366,11 1.464,44

8.3.5 BARRA DE ABERTURA DE PORTA EM LATAO CROMADO (D=7/8" OU 1") UN 8,00 345,14 2.761,12

8.3.6 CHAPA ACO INOX ESP.=4,0MM - PROTEÇÃO DE PORTAS PARA P.N.E. M² 2,88 236,58 681,35

8.3.7 GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO EM BARRA CHATA 3/16( 
ESCADA)

M 79,50 305,17 24.261,02

8.3.8 GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO EM BARRA CHATA 1 1/2 M2 41,60 260,60 10.840,96
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TOTAL FERRAGENS 48.791,03
9 PAVIMENTAÇÃO 241.292,88

9.1 PISOS

9.1.1 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO 
MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M² 1.453,71 30,92 44.948,71

9.1.2
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 
(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO

M² 1.453,71 14,85 21.587,59

9.1.3 PISO GALLERY SAND, PEI-4, 42X42 CM, GYOTOKU M² 352,81 50,82 17.929,80

9.1.4 PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA SOBRE BASE DE CONCRETO OU 
COLCHÃO DE AREIA

M² 45,06 99,26 4.472,66

9.1.5 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

M² 188,67 32,11 6.058,19

9.1.6 PISO EM GRANILITE, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO

M² 1.239,91 73,73 91.418,56

TOTAL PISOS 186.415,51
9.2 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

9.2.1 RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, 
ALTURA 10CM.

M 1.030,65 28,67 29.548,74

9.2.2 SOLEIRA EM GRANITO L: 18CM, E: 2CM M 94,90 50,22 4.765,88
9.2.3 PEITORIL EM GRANITO COM PINGADEIRA M 351,50 58,50 20.562,75

TOTAL RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 54.877,37
10 PINTURAS 157.377,93

10.1 TETO

10.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, 
DUAS DEMÃO

M² 421,93 8,40 3.544,21

10.1.2 FUNDO SELADOR PVA LATEX AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO M² 421,93 2,95 1.244,69

10.1.3 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS M² 421,93 8,04 3.392,32
TOTAL TETO 8.181,22

10.2 ALVENARIAS INTERNAS
10.2.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO M² 4.728,31 4,15 19.622,49
10.2.2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMÃO M² 4.728,31 5,43 25.674,72
10.2.3 PINTURA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS M² 4.728,31 12,50 59.103,88

TOTAL ALVENARIAS INTERNAS 104.401,09
10.3 ALVENARIAS EXTERNAS

10.3.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO M² 1.969,04 4,15 8.171,52

10.3.2 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNO

M² 1.969,04 13,90 27.369,66
INTERNOS/EXTERNO
TOTAL ALVENARIAS EXTERNAS 35.541,18

10.4 ESQUADRIAS

10.4.1
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
OXIDO DE FERRO/ZARCAO

M² 20,40 11,96 243,98

10.4.2 EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M² 347,76 10,47 3.641,05

10.4.3
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO 
APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

M² 347,76 15,44 5.369,41

TOTAL ESQUADRIAS 9.254,44
11 VIDROS 76.389,37

11.1 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6,0MM M² 402,10 178,49 71.770,83

11.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4,0MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO M² 13,76 335,65 4.618,54

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 518.329,91
12.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

12.1.1 FIOS E CABOS

12.1.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE, UNIPOLAR, SEÇÃO 
10,0 MM2, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 
REFERÊNCIA AFUMEX DA PRYSMIAN, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M 450,00 6,96 3.132,00

12.1.1.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE, UNIPOLAR, SEÇÃO 
16,0 MM2, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 
REFERÊNCIA AFUMEX DA PRYSMIAN, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M 180,00 9,83 1.769,40

12.1.1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE, UNIPOLAR, SEÇÃO 
25,00 MM2, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 
REFERÊNCIA AFUMEX DA PRYSMIAN, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M 1.770,00 14,35 25.399,50

TOTAL FIOS E CABOS 30.300,90
12.2 ENTRADA

12.2.1 ALÇA PRE-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO UN 6,00 8,06 48,36
12.2.2 ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO DE AÇO UN 1,00 5,33 5,33
12.2.3 ARAME 12 BWG OU FITA DE AÇO GALVANIZADO kg 1,00 17,46 17,46
12.2.4 ARRUELA QUADRADA 38MM UN 38,00 1,99 75,62
12.2.5 CABEÇOTE EM ALU,INIO DE 4" UN 2,00 31,91 63,82
12.2.6 CABO DE AÇO COBREADO 3X9 AWG OU CABO DE AÇO 6.4MM kg 1,50 46,09 69,14
12.2.7 CABO DE ALUMINIO TIPO CA 2 AWG kg 12,00 17,46 209,52
12.2.8 CABO DE ALUMINIO CA 50 MM2-PROTEGIDO kg 24,00 25,29 606,96

12.2.9 CABO DE COBRE ISOLADO 185MM2 PARA 1KV, XLPE OU EPR, 90ºC M 870,00 86,49 75.246,30

12.2.10 CABO DE COBRE ISOLADO 120MM2 PARA 1KV, XLPE OU EPR, 90ºC M 290,00 56,83 16.480,70

12.2.11 CABO DE COBRE ISOLADO 95MM2 PARA 1KV, XLPE OU EPR, 90ºC M 200,00 49,13 9.826,00

12.2.12 CABO DE COBRE ISOLADO 50MM2 PARA 1KV, XLPE OU EPR, 90ºC M 25,00 26,06 651,50

12.2.13 CABO DE COBRE NU 95MM2 M 40,00 48,03 1.921,20

12.2.14 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1000X1000X1200MM COM TAMPA 
DE CONCRETO

UN 5,00 1.075,45 5.377,25
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12.2.15 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 400X400X300MM COM TAMPA DE 
CONCRETO

UN 6,00 97,78 586,68

12.2.16 CHAVE CORTA CIRCUITO FUSIVEL MONOPOLAR 15KV-100A UN 6,00 192,67 1.156,02

12.2.17 CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA PARA CONDUTOR DE ALUMINIO Nº 2 
AWG

UN 9,00 20,81 187,29

12.2.18 CONECTOR TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO DE COBRE 185MM2 UN 48,00 20,64 990,72

12.2.19 CONECTOR TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO DE COBRE 120MM2 UN 12,00 20,64 247,68

12.2.20 CONECTOR TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO DE COBRE 95MM2 UN 16,00 16,00 256,00

12.2.21 CONECTOR TERMINAL A COMPRESSAO CABO/BARRA PARA ATERRAMENTO UN 10,00 8,97 89,70

12.2.22 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO T, 250 daN, 1900MM UN 6,00 109,64 657,84
12.2.23 CURVA PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 4" UN 6,00 198,24 1.189,44
12.2.24 ELO FUSIVEL 13,8 KV-15K UN 6,00 31,77 190,62
12.2.25 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE 4" M 230,00 171,29 39.396,70

12.2.26 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 4" EM PEAD, TIPO KANADUTO/SW 
(KANAFLEX) OU SIMILAR

M 24,00 15,65 375,60

12.2.27 GANCHO OLHAL UN 3,00 18,04 54,12
12.2.28 GRAMPO DE ANCORAGEM UN 3,00 93,31 279,93

12.2.29 GRAMPO DE LINHA VIVA PARA CONDUTOR DE ALUMINIO CA 2 AWG UN 9,00 34,26 308,34

12.2.30 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" X 2400MM UN 10,00 31,35 313,50
12.2.31 ISOLADOR DE PINO PARA 15KV UN 9,00 25,18 226,62
12.2.32 LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 4" UN 8,00 47,11 376,88
12.2.33 MANILHA SAPATILHA UN 6,00 12,83 76,98
12.2.34 PARA RAIOS POLIMERICOS PARA DISTRIBUIÇÃO 13,8KV UN 6,00 166,58 999,48
12.2.35 PORCA OLHAL UN 7,00 5,23 36,61

12.2.36 POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO  DUPLO T, 12M/1000 daN UN 2,00 2.026,37 4.052,74

12.2.37 SAPATILHA PARA CABO DE AÇO UN 1,00 10,10 10,10
12.2.38 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DT UN 4,00 107,41 429,64

12.2.39 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A OLEO 225KVA, 13,8 KV/220-127 
VOLTS

UN 1,00 26.220,12 26.220,12

12.2.40 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A OLEO 300KVA, 13,8 KV/220-127 
VOLTS

UN 1,00 32.272,81 32.272,81

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA E DE 
ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 

12.2.41

ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 
ELETRICAS: TENSAO NOMINA 220/127 VOLTS, CAPACIDADE DE 
CONDUÇÃO DE CORRENTE DO BARRAMENTO 1200A, POR FASE, NEUTRO 
E TERRA, CORRENTE DE CURTO CIRCUITO ASSIMETRICA DE 65KA, 
FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, BARRAMENTO TRIFASICO DE COBRE, 
BARRA DE NEUTRO E BARRA DE TERRA.

UN 1,00 8.751,82 8.751,82

12.2.42

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA E DE 
ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 
ELETRICAS: TENSAO NOMINA 220/127 VOLTS, CAPACIDADE DE 
CONDUÇÃO DE CORRENTE DO BARRAMENTO 800A, POR FASE, NEUTRO E 
TERRA, CORRENTE DE CURTO CIRCUITO ASSIMETRICA DE 65KA, 
FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, BARRAMENTO TRIFASICO DE COBRE, 
BARRA DE NEUTRO E BARRA DE TERRA.

UN 2,00 7.181,99 14.363,98

12.2.43

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA E DE 
ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 
ELETRICAS: TENSAO NOMINA 220/127 VOLTS, CAPACIDADE DE 
CONDUÇÃO DE CORRENTE DO BARRAMENTO 200A, POR FASE, NEUTRO E 
TERRA, CORRENTE DE CURTO CIRCUITO ASSIMETRICA DE 65KA, 
FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, BARRAMENTO TRIFASICO DE COBRE, 
BARRA DE NEUTRO E BARRA DE TERRA.

UN 1,00 1.098,88 1.098,88

12.2.44
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISJUNTOR GERAL TRIFASICO 
CORRENTE NOMINAL MAXIMA DE 1000A E AJUSTADO PARA 630A, 65KA 
REFERENTE SIEMENS 3VT4-H OU SIMILAR.

UN 3,00 7.418,09 22.254,27

12.2.45
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISJUNTOR GERAL TRIFASICO 
CORRENTE NOMINAL MAXIMA DE 1600A E AJUSTADO PARA 1250A, 65KA 
REFERENTE SIEMENS 3VT4-H OU SIMILAR.

UN 1,00 8.497,04 8.497,04

12.2.46
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISJUNTOR GERAL TRIFASICO 
CORRENTE NOMINAL MAXIMA DE 250A E AJUSTADO PARA 160A, 40KA 
REFERENTE SIEMENS 3VT1 OU SIMILAR.

UN 2,00 328,79 657,58

12.2.47
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISJUNTOR GERAL TRIFASICO 
CORRENTE NOMINAL MAXIMA DE 160A E AJUSTADO PARA 80A, 40KA 
REFERENTE SIEMENS 3VT1 OU SIMILAR.

UN 16,00 90,64 1.450,24

12.2.48
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISJUNTOR GERAL TRIFASICO 
CORRENTE NOMINAL MAXIMA DE 160A E AJUSTADO PARA 63A, 40KA 
REFERENTE SIEMENS 3VT1 OU SIMILAR.

UN 4,00 90,64 362,56

12.2.49
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISJUNTOR GERAL TRIFASICO 
CORRENTE NOMINAL MAXIMA DE 160A E AJUSTADO PARA 32A, 40KA 
REFERENTE SIEMENS 3VT1 OU SIMILAR.

UN 4,00 61,92 247,68

12.2.50
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DISJUNTOR GERAL TRIFASICO 
CORRENTE NOMINAL MAXIMA DE 160A E AJUSTADO PARA 40A, 40KA 
REFERENTE SIEMENS 3VT1 OU SIMILAR.

UN 2,00 61,92 123,84

12.2.51
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (DPS) TIPO 1 175 VOLTS-40KA, PARA REDE TRIFASICA 220/127 
VOLTS.

UN 4,00 88,83 355,32

TOTAL ENTRADA 279.744,53
12.3.1 ELETROCALHAS E COMPONENTES

12.3.1.1 CURVA VERTICAL 90º EXTERNA 50X50 CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 4,00 25,69 102,76
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12.3.1.2 CURVA VERTICAL 90º EXTERNA 100X100 CEMAR OU EQUIVALENTE 
TECNICO

UN 4,00 44,52 178,08

12.3.1.3 CURVA VERTICAL 90º EXTERNA 200X100 CEMAR OU EQUIVALENTE 
TECNICO

UN 1,00 52,74 52,74

12.3.1.4 ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA COM TAMPA 50X50X3000MM, CEMAR 
OU EQUIVALENTE TECNICO.

M 69,00 71,60 4.940,40

12.3.1.5 ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA COM TAMPA 100X100X3000MM, 
CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO.

M 60,00 71,60 4.296,00

12.3.1.6 ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA COM TAMPA 150X100X3000MM, 
CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO.

M 6,00 155,29 931,74

12.3.1.7 ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA COM TAMPA 200X100X3000MM, 
CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO.

M 15,00 38,59 578,85

12.3.1.8 EMENDA INTERNA "U" 50X50CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 22,00 7,01 154,22

12.3.1.9 EMENDA INTERNA "U" 100X100 CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 19,00 9,38 178,22

12.3.1.10 EMENDA INTERNA "U" 150X100 CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 1,00 9,76 9,76

12.3.1.11 EMENDA INTERNA "U" 200X100 CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 4,00 10,39 41,56

12.3.1.12 REDUÇÃO CONCENTRICA 150X100X100MM CEMAR OU EQUIVALENTE 
TECNICO

UN 1,00 39,23 39,23

12.3.1.13 REDUÇÃO CONCENTRICA 200X100X100MM CEMAR OU EQUIVALENTE 
TECNICO

UN 1,00 44,37 44,37

12.3.1.14 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1", CEMAR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UN 86,00 4,10 352,60

12.3.1.15 SUPORTE DE SUSPENSÃO DUPLO PARA ELETROCALHA 150X100X300MM UN 50,00 12,82 641,00

12.3.1.16 SUPORTE DE SUSPENSÃO DUPLO PARA ELETROCALHA 200X100X300MM UN 10,00 8,30 83,00

12.3.1.17 SUPORTE SUSPENSÃO DUPLO PARA ELETROCALHA 100X100X3000MM UN 40,00 8,95 358,00

12.3.1.18 TE HORIZONTAL 50X100MM CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 1,00 35,30 35,30
12.3.1.19 TE HORIZONTAL 150X100MM CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 1,00 63,95 63,95
12.3.1.20 TE HORIZONTAL 200X100MM CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 1,00 87,10 87,10
12.3.1.21 TIRANTE ROSQUEÁVEL 3/8" M 50,00 12,81 640,50

TOTAL ELETROCALHAS E COMPONENTES 13.809,38
12.3.2 INTERRUPTORES E TOMADAS

12.3.2.1 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO INTERMEDIÁRIA EM CAIXA PVC  E 
ESPELHO 4X2

PTO 21,00 100,54 2.111,34
ESPELHO 4X2

12.3.2.2 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA EM CAIXA PVC  E ESPELHO 
4X2

PTO 62,00 143,03 8.867,86

12.3.2.3 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES EM CAIXA PVC  E ESPELHO 
4X2

PTO 52,00 120,48 6.264,96

12.3.2.4 PONTO DE INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES E TOMADA  (NBR 14136) PTO 19,00 114,62 2.177,78

12.3.2.5 PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES EM CAIXA PVC  E ESPELHO 
4X2

PTO 16,00 123,32 1.973,12

12.3.2.6 PONTO DE INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES E TOMADA (NBR 14136) PTO 5,00 119,48 597,40

12.3.2.7 PONTO DE INTERRUPTOR BIPOLAR 25 AMPERES P/ CHUVEIRO 1 TECLA PTO 39,00 157,64 6.147,96

12.3.2.8 PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES E PARALELA 02 SEÇÕES EM CAIXA PVC  
E ESPELHO 4X2

PTO 6,00 135,45 812,70

12.3.2.9
PONTO DE TOMADA DE FORÇA NÃO PLUGADO P/ CONDICIONADOR DE 
AR, INSTALADO EM CAIXA DE PVC E ESPELHO 4X2" CENTRAL - 
SOBREPOR

PTO 46,00 148,20 6.817,20

12.3.2.10 PONTO DE TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A, INSTALADO EM 
CAIXA PVC E ESPELHO 4X2" EMBUTIR

PTO 297,00 131,19 38.963,43

12.3.2.11 PONTO DE TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A, INSTALADO EM 
CAIXA PVC E ESPELHO 4X2" EMBUTIR

PTO 37,00 133,12 4.925,44

TOTAL TOMADAS E INTERRUPTORES 79.659,19
12.3.3 QUADROS

12.3.3.1
QUADRO DE EMBUTIR COM TRES BARRAMENTOS TRIFÁSICOS, NEUTRO E 
TERRA, COM ESPAÇO PARA 24 DISJUNTORES UNIPOLARES, PADRÃO DIN 
(QD1)

UN 5,00 256,92 1.284,60

12.3.3.2
QUADRO DE EMBUTIR COM TRES BARRAMENTOS TRIFÁSICOS, NEUTRO E 
TERRA, COM ESPAÇO PARA 34 DISJUNTORES UNIPOLARES, PADRÃO DIN 
(QD1)

UN 8,00 345,06 2.760,48

12.3.3.3 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 3X63A DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 1,00 111,33 111,33

12.3.3.4 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 3X40A DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 2,00 82,62 165,24

12.3.3.5 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 3X100A DA SIEMENS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UN 4,00 272,93 1.091,72

12.3.3.6 DISJUNTORES PARCIAIS MONOPOLARES, 13A, PADRÃO DIN DA DIEMENS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 20,00 13,61 272,20

12.3.3.7 DISJUNTORES PARCIAIS MONOPOLARES, 16A, PADRÃO DIN DA DIEMENS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 68,00 14,76 1.003,68

12.3.3.8 DISJUNTORES PARCIAIS BIPOLARES, 13A, PADRÃO DIN DA DIEMENS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 23,00 54,07 1.243,61

12.3.3.9 DISJUNTORES PARCIAIS BIPOLARES, 16A, PADRÃO DIN DA DIEMENS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 23,00 57,09 1.313,07

12.3.3.10 DISJUNTORES PARCIAIS BIPOLARES, 32A, PADRÃO DIN DA DIEMENS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 37,00 53,16 1.966,92

12.3.3.11 INTERRUPTOR BIPOLAR DR IN 30MA DIN 25A UN 51,00 104,92 5.350,92
TOTAL QUADROS /DISJUNTORES 16.563,77

12.4 LUMINÁRIAS

12.4.1
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
TUBULARES DE 40W COM REATOR DUPLO DE ALTA FREQUENCIA.

UN 40,00 91,97 3.678,80

_________________________
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12.4.2 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA FLUORESCENTE 2X26W PL COM 
REATOR

UN 252,00 101,77 25.646,04

12.4.3 LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X8W COM 
REATOR-LUZ DE EMEERGÊNCIA

UN 41,00 59,09 2.422,69

12.4.4 POSTE DECORATIVO METÁLICO COM LUMINÁRIA PARA LÂMPADA 
INCANDESCENTE DE 100W

UN 8,00 231,56 1.852,48

12.4.5 LAMPADA INCANDESCENTE 100W UN 8,00 2,44 19,52
12.4.6 PONTO DE LUZ NO TETO OU PAREDE UN 333,00 135,83 45.231,39

TOTAL LUMINÁRIAS 78.850,92

12.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA

12.5.1 ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16" UN 1,00 0,15 0,15
12.5.2 CABO DE COBRE NU 35MM² M 286,00 20,25 5.791,50
12.5.3 CABO DE COBRE NU 50MM² M 25,00 27,14 678,50

12.5.4 TERMINAL AÉREO BASE PLANA C/ 2 FUROS GALVANIZADO A QUENTE 
35CM

UN 59,00 20,06 1.183,54

12.5.5 PRESILHA DE LATÃO P/ CABO 35MM2 UN 226,00 2,29 517,54
12.5.6 CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO 35MM² UN 59,00 6,32 372,88
12.5.7 CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO 50MM² UN 20,00 11,39 227,80

12.5.8 CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO, ROSCA FÊMEA M12 UN 11,00 28,18 309,98

12.5.9 CLIPS GALVANIZADOS 3/8" UN 243,00 8,45 2.053,35
12.5.10 CAIXA COM BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO PRINCIPAL (BEP) UN 1,00 66,01 66,01
12.5.11 PARAFUSO R. SOBERBA INOX M6 X 50MM UN 226,00 2,02 456,52
12.5.12 BUCHA NYLON S-8 UN 226,00 0,87 196,62
12.5.13 TERMINAL À COMPRESSÃO 16MM² UN 11,00 7,55 83,05
12.5.14 TERMINAL À COMPRESSÃO 35MM2 UN 11,00 10,50 115,50
12.5.15 TERMINAL À COMPRESSÃO 50MM² UN 1,00 11,04 11,04
12.5.16 VERGALHÃO COM 4M (RE-BAR) 50MM2 (DESCIDA) M 95,00 26,10 2.479,50
12.5.17 VERGALHÃO COM 4M (RE-BAR) 80MM2 (ATERRAMENTO) M 185,00 21,30 3.940,50
12.5.18 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM 5/16"X1.1/4" UN 1,00 1,76 1,76
12.5.19 PARAFUSO INOX CABEÇA CHATA 1/4"X1.1/4" UN 22,00 0,70 15,40
12.5.20 PORCA AÇO INOX Ø1/4" UN 22,00 0,51 11,22
12.5.21 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/16" UN 1,00 0,10 0,10
12.5.22 ARRUELA LISA Ø1/4" UN 22,00 0,67 14,74
12.5.23 SELANTE DE POLIURETANO (SIKAFLEX) 300ML UN 2,00 53,50 107,00
12.5.24 FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO M 2,00 51,11 102,22
12.5.25 CARTUCHO N° 32 UN 20,00 28,83 576,60
12.5.26 CARTUCHO N° 90 UN 2,00 28,83 57,6612.5.26 CARTUCHO N° 90 UN 2,00 28,83 57,66
12.5.27 CADINHO (T) DERIVAÇÃO 35.35MM² UN 1,00 15,27 15,27
12.5.28 CADINHO(-) EMENDA 35.35MM² UN 1,00 15,27 15,27

TOTAL SPDA 19.401,22
13 INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO 20.201,87

13.1 ABRAÇADEIRA GOTA 1'' UN 126,00 4,58 577,08
13.2 CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" UN 252,00 7,09 1.786,68

13.3 PARAFUSO GALVAN. CABEÇA SEXTAVADA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA 
TOTAL

UN 252,00 0,74 186,48

13.4 ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" UN 252,00 0,67 168,84
13.5 VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X 1000MM UN 126,00 15,59 1.964,34
13.6 PORCA  SEXTAVADA  Ø1/4" UN 252,00 0,51 128,52
13.7 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 75MM M 30,36 36,36 1.103,89
13.8 TUBO DE COBRE 1/4" M 192,26 7,48 1.438,10
13.9 TUBO DE COBRE 3/8" M 102,66 8,62 884,93
13.10 TUBO DE COBRE 5/8" M 89,60 13,32 1.193,47
13.11 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 3/8"X09MM M 102,66 3,16 324,41
13.12 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 5/8"X09MM M 89,60 3,75 336,00
13.13 FITA ADESIVA ELASTOMÉRICA 48MM X 15M M 240,32 4,55 1.093,46
13.14 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM M 297,50 5,22 1.552,95
13.15 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM UN 253,00 4,24 1.072,72
13.16 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25 X 25MM UN 42,00 4,91 206,22
13.17 SUPORTE EM MÃO FRANCEZA PARA CONDENSADORA AÇO UN 46,00 134,43 6.183,78

14 CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 77.749,10
14.1 INSTALAÇÕES

14.1.1 ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" UN 650,00 0,67 435,50
14.1.2 ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8" UN 170,00 0,31 52,70
14.1.3 ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO UN 3,00 0,47 1,41
14.1.4 BUCHA NYLON S-8 UN 170,00 0,87 147,90
14.1.5 BUCHA NYLON S-6 UN 469,00 0,27 126,63
14.1.6 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" UN 421,00 3,31 1.393,51
14.1.7 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/2" UN 16,00 5,22 83,52
14.1.8 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES M 6,00 8,87 53,22
14.1.9 CURVA AÇO GALV. 90º 1" UN 25,00 36,04 901,00
14.1.10 CURVA AÇO GALV. 90º 1/2" UN 27,00 23,77 641,79
14.1.11 ETIQUETA ADESIVA PARA TOMADA UN 122,00 2,18 265,96
14.1.12 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" M 491,60 24,13 11.862,31
14.1.13 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" UN 6,00 15,13 90,78
14.1.14 CONDULETE XP SEM TAMPA UN 78,00 26,99 2.105,22
14.1.15 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" UN 188,00 11,36 2.135,68
14.1.16 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" UN 4,00 17,41 69,64
14.1.17 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" UN 2,00 54,35 108,70
14.1.18 GANCHO DUPLO GALV.TIPO B UN 90,00 6,19 557,10

14.1.19 PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA 
TOTAL

UN 480,00 0,74 355,20

14.1.20 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM 5/16"X1.1/4" UN 170,00 1,76 299,20

14.1.21 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 469,00 0,59 276,71

14.1.22 PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 2,9 X 10MM UN 2,00 0,37 0,74
14.1.23 PORCA SEXTAVADA 1/4" UN 650,00 1,07 695,50
14.1.24 CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES M 6.816,30 5,02 34.217,83
14.1.25 CABO OPTICO 4 PARES M 6,00 6,67 40,02
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14.1.26 PLACA P/ CAIXA 2"X 4", COM 1 SAÍDA RJ-45 UN 34,00 6,83 232,22
14.1.27 PLACA P/ CAIXA 2"X4", COM 2 SAÍDAS RJ-45 UN 44,00 7,82 344,08
14.1.28 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4 (40X40X12CM) UN 1,00 160,83 160,83
14.1.29 ROTEADOR 802 UN 2,00 1.283,90 2.567,80
14.1.30 JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA UN 4,00 10,14 40,56
14.1.31 CAIXA DE PASSAGEM AÇO PINTADA 200 X 200 X 100 MM UN 21,00 29,99 629,79
14.1.32 VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X 1000MM UN 90,00 15,59 1.403,10
14.1.33 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 UN 122,00 21,30 2.598,60
14.1.34 CONECTOR SC-MM UN 7,00 21,80 152,60
14.1.35 DIO DE 6 FIBRAS UN 1,00 302,01 302,01
14.1.36 PLUG RJ-45 (CM8V) UN 282,00 2,14 603,48

14.1.37 CAIXA R1, PADRÃO TELEMAR, EM ALVENARIA DE BLOCO CERÃMICO, 
ESP.=0,09M, DIM. INT.=   0.60 x 0.35 x 0.40m.

UN 1,00 188,02 188,02

14.1.38 TAMPA DE FERRO FUNDIDO C/ BASE TIPO R1 ( 60 x 35cm) UN 1,00 140,30 140,30
TOTAL INSTALAÇÕES 66.281,16

14.2 ELETROCALHAS E COMPONENTES
14.2.1 CURVA HORIZONTAL 90º 100 X 100MM P/ ELETROCALHA UN 9,00 53,84 484,56
14.2.2 CURVA HORIZONTAL 90° 150X100MM UN 2,00 27,66 55,32
14.2.3 CURVA VERTICAL INTERNA 90º 100 X 100 P/ ELETROCALHA UN 1,00 22,36 22,36
14.2.4 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100 X 100MM CHAPA 18 M 126,20 31,72 4.003,06
14.2.5 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150 X 100MM CHAPA 18 M 13,00 67,83 881,79
14.2.6 JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA 100 X 100MM UN 75,00 7,50 562,50
14.2.7 JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA 150 X 100MM UN 8,00 11,77 94,16
14.2.8 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" UN 26,00 7,70 200,20
14.2.9 REDUÇÃO Á ESQUERDA 150X100X50 MM UN 1,00 44,69 44,69
14.2.10 TE HORIZONTAL 90° 100 X 50MM CHAPA 18 UN 2,00 41,75 83,50
14.2.11 TÊ VERTICAL DE SUBIDA ELETROCALHA 150 X 100MM UN 1,00 71,09 71,09
14.2.12 TALA PLANA PERF. 100MM UN 134,00 12,55 1.681,70
14.2.13 TALA PLANA PERFURADA 200MM CH. 18 UN 8,00 14,73 117,84
14.2.14 TALA PLANA PERF. 150MM UN 2,00 14,08 28,16
14.2.15 TAMPA PARA TE HORIZONTAL 100MM CHAPA 18 UN 2,00 8,17 16,34
14.2.16 TAMPA DE PRESSÃO 100MM CHAPA 18 M 126,20 17,78 2.243,84
14.2.17 TAMPA PRESSÃO 150MM UN 13,00 49,10 638,30
14.2.18 TAMPA PARA TE VERTICAL DE SUBIDA 150MM UN 1,00 20,51 20,51
14.2.19 TAMPA P/ CURVA VERTICAL EXTERNA 90° 100MM UN 1,00 21,85 21,85
14.2.20 TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100MM UN 9,00 15,05 135,45
14.2.21 TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 150MM UN 2,00 17,50 35,00
14.2.22 TERMINAL ELETROCALHA 100X100MM UN 4,00 6,43 25,72

TOTAL ELETROCALHAS E COMPONENTES 11.467,94TOTAL ELETROCALHAS E COMPONENTES 11.467,94
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 258.811,66

15.1 HIDRAULICAS
15.1.1 ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE FIXO P. CX D'AGUA 32MM X 1" UN 14,00 17,63 246,82

15.1.2 ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE FIXO P. CX D'AGUA 50MM X 1 1/2" UN 3,00 24,20 72,60

15.1.3 ADAPTADOR SOLD. COM FLANGE LIVRE P/ CX D'AGUA 50MM- 1 1/2" UN 2,00 30,14 60,28

15.1.4 ADAPTADOR SOLD. COM FLANGE LIVRE P/ CX D'AGUA 75MM- 2 1/2" UN 1,00 138,47 138,47

15.1.5 ADAPTADOR SOLD. COM FLANGE LIVRE P/ CX D'AGUA 85MM- 3" UN 2,00 82,07 164,14

15.1.6 ADAPTADOR SOLD. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25MM-
3/4"

UN 252,00 3,19 803,88

15.1.7 ADAPTADOR SOLD. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 50MM- 1 
1/2"

UN 19,00 6,47 122,93

15.1.8 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA P/ REGISTRO 32MM - 1" UN 10,00 3,16 31,60

15.1.9 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA P/ REGISTRO 75MM -2  1/2" UN 2,00 17,63 35,26

15.1.10 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA P/ REGISTRO 85MM -3" UN 2,00 29,45 58,90
15.1.11 BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO 1 1/2" UN 5,00 5,07 25,35
15.1.12 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75MM - 60MM UN 1,00 12,30 12,30
15.1.13 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 85MM - 75MM UN 1,00 10,18 10,18
15.1.14 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM - 25MM UN 39,00 27,57 1.075,23
15.1.15 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60MM - 50MM UN 2,00 11,14 22,28
15.1.16 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 75MM - 50MM UN 5,00 16,22 81,10
15.1.17 CAP SOLDAVEL 25MM UN 5,00 1,62 8,10
15.1.18 JOELHO 90 º SOLDAVEL 32MM UN 25,00 4,85 121,25
15.1.19 JOELHO 90º COM BUCHA LATÃO 25MM - 3/4" UN 60,00 7,16 429,60
15.1.20 JOELHO DE REDUÇÃO 90º COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2" UN 32,00 6,63 212,16
15.1.21 JOELHO DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM ROSCA 25MMX1/2" UN 18,00 5,13 92,34
15.1.22 JOELHO  90º SOLDAVEL 25MM UN 248,00 4,24 1.051,52
15.1.23 JOELHO PVC 90º SOLDAVEL 50MM UN 52,00 7,80 405,60
15.1.24 JOELHO PVC 90º SOLDAVEL 75MM UN 10,00 43,68 436,80
15.1.25 JOELHO PVC 90º SOLDAVEL 85MM UN 3,00 49,28 147,84
15.1.26 LUVA SOLDAVEL 25MM UN 2,00 2,75 5,50
15.1.27 LUVA SOLDAVEL 32MM UN 2,00 3,78 7,56
15.1.28 LUVA SOLDAVEL 50MM UN 16,00 6,23 99,68
15.1.29 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25MM-3/4" UN 38,00 3,33 126,54
15.1.30 REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2 1/2" UN 1,00 243,98 243,98
15.1.31 REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 3" UN 2,00 357,91 715,82
15.1.32 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1" UN 5,00 45,45 227,25
15.1.33 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4" UN 1,00 35,50 35,50
15.1.34 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2" UN 7,00 129,62 907,34
15.1.35 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" UN 106,00 68,94 7.307,64
15.1.36 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 3/4" UN 38,00 69,32 2.634,16
15.1.37 TÊ 90º SOLDAVEL 25MM UN 25,00 4,91 122,75
15.1.38 TE 90º SOLDAVEL 32MM UN 2,00 6,89 13,78
15.1.39 TÊ 90º SOLDAVEL 50MM UN 31,00 13,19 408,89
15.1.40 TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 50MM - 25MM UN 65,00 13,58 882,70
15.1.41 TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 75MM - 60MM UN 1,00 35,45 35,45
15.1.42 TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 75MM -50MM UN 6,00 38,86 233,16
15.1.43 TE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL COM BUCHA B CENTRAL 25MM -1/2" UN 16,00 6,72 107,52
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15.1.44 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM M 658,07 5,22 3.435,13
15.1.45 TUBO PVC SOLDAVEL 32MM M 68,72 9,05 621,92
15.1.46 TUBO PVC SOLDAVEL 50MM M 281,88 15,10 4.256,39
15.1.47 TUBO PVC SOLDAVEL 75MM M 41,33 44,35 1.832,99
15.1.48 TUBO SOLDAVEL 60MM M 24,60 25,14 618,44
15.1.49 TUBO SOLDAVEL 85MM M 3,99 49,11 195,95
15.1.50 UNIÃO SOLDAVEL 75MM UN 2,00 34,72 69,44
15.1.51 CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO- INSTALADA 3.000 Litros UN 2,00 1.114,18 2.228,36
15.1.52 CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO- INSTALADA 5.000 Litros UN 1,00 1.559,07 1.559,07

TOTAL HIDRAULICA 34.799,44
15.2 RESERVATÓRIO DE REUSO/FIRST FLUSH 147.069,70

15.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

15.2.1.1 LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATE 200M2, INCLUSIVE A 
EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA

M2 39,19 6,62 259,44

15.2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,00

15.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE  até 1,50m

M3 75,39 25,90 1.952,60

15.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE  ATÉ 3,00 E 4,50M

M3 163,45 35,71 5.836,80

15.2.2.3 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1º  CATEGORIA M3 221,03 1,03 227,66

15.2.2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 5M3, EM RODOVIA 
PAVIMENTADA, DENSIDADE =1,5 T/M3

TKM 994,64 0,98 974,75

15.2.2.5
MATERIAL DE JAZIDA OU AREIA FINA PARA ATERRO, INCLUSIVE 
AQUISIÇÃO E ESCAVAÇÃO NA JAZIDA, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 54,80 15,34 840,63

15.2.2.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM 
RODOVIA PAVIMENTADFA (DENSIDADE=1,5T/M3)

TKM 1.606,66 0,52 835,46

15.2.2.7
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SEPO, 
SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

M3 54,86 25,90 1.420,87

15.2.3 RESERVATORIO 5,50 X 5,50M 0,00

15.2.3.1
CONCRETO ARMADO FCK=30MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E 
LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO 
RESINADO 12MM (05 usos)

M3 62,61 1.364,45 85.428,21

15.2.3.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO 
MECANICO E ENVELOPAMENTO

M2 75,99 23,36 1.775,13

15.2.3.3 CAIXA DE PASSAGEM (FIRST FLUSH) UN 1,00 1.533,62 1.533,62
TAMPA QUADRADA FOFO C/ BASE 600 X 600MM CARGA MAX 2000KG P/ 15.2.3.4 TAMPA QUADRADA FOFO C/ BASE 600 X 600MM CARGA MAX 2000KG P/ 
CAIXA INSPECAO, ESGOTO, AGUA.

UN 1,00 202,30 202,30

15.2.3.5 TAMPA QUADRADA FOFO C/ BASE 800 X 800MM CARGA MAX 2000KG P/ 
CAIXA INSPECAO, ESGOTO, AGUA

UN 1,00 320,43 320,43

15.2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

15.2.4.1

IMPERMEABILIZAÇÃO  COM SIKA TPO 107 BI-COMPONENTE, COR CINZA, 
03 DEMAOS CRUZADAS APLICADA À TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM 
PAREDES ENTERRADAS, SUBSOLOS, CAIXAS D'AGUA, ÁREAS FRIAS E EM 
CONTATO COM ESGOTO.

M2 94,44 63,89 6.033,77

15.2.5 ELEVAÇÃO 0,00

15.2.5.1
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17), ESP=0,17M 
(DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1;2;8(CIMENTO/CAL/AREIA) 
COM JUNTA DE 2,0CM

M2 78,66 103,52 8.142,88

15.2.5.2
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17), ESP=0,09M 
(SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1;2;8(CIMENTO/CAL/AREIA) 
COM JUNTA DE 2,0CM

M2 7,76 65,00 504,40

15.2.5.3 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1- 
1;3(CIMENTO/AREIA)

M2 117,83 4,02 473,68

15.2.5.4 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1;3 
9cimento/areia/vedacit)

M2 117,83 20,47 2.411,98

15.2.6 HIDRAULICA 0,00

15.2.6.1
CONJUNTO MOTO-BOMBA 7.5 cv (motor à gasolina 8.0 cv), d=4" 
(Recalque) e d=4" (Sucção), ref.B4T 700L, MARCA BRANCO MOTORES

UN 1,00 6.212,93 6.212,93

15.2.6.2 JOELHO 45º SOLDAVEL 50MM UN 3,00 8,61 25,83
15.2.6.3 UNIÃO SOLDAVEL 50MM UN 1,00 12,17 12,17
15.2.6.4 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM UN 12,00 7,80 93,60
15.2.6.5 LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM UN 4,00 6,23 24,92
15.2.6.6 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM M 419,00 15,10 6.326,90
15.2.6.7 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50 X 50MM UN 3,00 13,19 39,57

15.2.6.8 VALVULA DE PÉ COM CRIVO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 91,54 91,54

15.2.6.9 REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 76,29 76,29

15.2.7 PLUVIAL 0,00
15.2.7.1 CAIXA DE AREIA 80X80X80CM EM ALVENARIA UN 16,00 140,96 2.255,36

15.2.7.2 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO, D=150MM M 136,73 63,50 8.682,36

15.2.7.3 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO, D=200MM M 57,67 70,29 4.053,62

15.3 SANITÁRIAS
15.3.1 CAIXA DE GORDURA 60X60CM UN 1,00 63,42 63,42
15.3.2 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA UN 26,00 242,22 6.297,72
15.3.3 CAIXA SIFONADA ESPECIAL 60X60CM 12,00 127,21 1.526,52

15.3.4 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 47,00 32,37 1.521,39

15.3.5 RALO SIFONADO SAÍDA ROSCADA 1 1/2" UN 38,00 18,25 693,50
15.3.6 CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM UN 88,00 5,99 527,12
15.3.7 JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM UN 25,00 14,18 354,50
15.3.8 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM UN 40,00 6,42 256,80

_________________________
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ORÇAMENTO SINTÉTICO MASCULINO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe

Área de construção (m²):Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro de 2013

Empreendimento: Alojamento, Campus São Cristóvão

15.3.9 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM UN 40,00 7,66 306,40
15.3.10 JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM UN 3,00 11,61 34,83
15.3.11 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM UN 55,00 14,48 796,40
15.3.12 JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM UN 37,00 7,33 271,21
15.3.13 JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM UN 38,00 11,19 425,22
15.3.14 JOELHO PVC 90° COM VISITA ESGOTO 100MMX 50MM UN 7,00 14,00 98,00

15.3.15 JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90° DN 40MM X 1.1/2" UN 86,00 6,94 596,84

15.3.16 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM UN 29,00 20,61 597,69
15.3.17 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM UN 17,00 19,98 339,66
15.3.18 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM UN 2,00 9,03 18,06
15.3.19 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM UN 1,00 17,18 17,18
15.3.20 TÊ PVC SOLD 45G P/ ESG PREDIAL DN 40MM UN 4,00 5,67 22,68
15.3.21 TÊ PVC SOLD 45G P/ ESG PREDIAL DN  50MM UN 1,00 10,59 10,59
15.3.22 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 1,00 10,37 10,37
15.3.23 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN 1,00 7,99 7,99
15.3.24 TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS UN 22,00 25,90 569,80
15.3.25 TE SANITARIO 75X75MM, COM ANÉIS UN 8,00 21,83 174,64
15.3.26 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PARA ESGOTO DN 50MM UN 15,00 3,31 49,65
15.3.27 TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 100 MM - 4" M 128,77 23,83 3.068,59
15.3.28 TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 50 MM - 2" M 126,71 11,96 1.515,45
15.3.29 TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 75 MM - 3" M 32,45 13,41 435,15
15.3.30 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM M 137,20 34,35 4.712,82
15.3.31 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM M 151,72 17,27 2.620,20
15.3.32 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM M 54,17 23,52 1.274,08
15.3.33 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM M 25,13 32,07 805,92

TOTAL SANITÁRIAS 30.020,39
15.4 PLUVIAL

15.4.1 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA UN 4,00 105,81 423,24
15.4.2 CAIXA DE AREIA 80X80X80CM EM ALVENARIA UN 3,00 140,96 422,88
15.3.3 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM UN 6,00 14,48 86,88
15.3.4 JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM UN 2,00 14,18 28,36
15.3.5 RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM UN 2,00 22,36 44,72
15.3.6 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM M 20,51 34,35 704,52
15.3.7 TUBO PVC P/ESGOTO DIAM. 150 MM M 19,20 65,42 1.256,06

15.3.8 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL  COM PONTA E BOLSA  (VIROLA)DN 100MM M 44,81 21,52 964,31

TOTAL PLUVIAL 3.930,97
15.5 ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS15.5 ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS

15.5.1 BANCADA EM GRANITO CINZA, ESPESSURA:2,5CM M² 13,16 289,55 3.810,48

15.5.2

Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) 
com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou 
similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive 
torneira

UN 3,00 697,19 2.091,57

15.5.3 TORNEIRA PARA LAVATORIO SUSPENSO COMUM UN 3,00 78,21 234,63

15.5.4

LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM 
FERRA GENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA 
CROMADA DECA E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC 
FORNECIMENTO

UN 33,00 263,48 8.694,84

15.5.5 TANQUE MONOBLOCO DE GRANITINA OU MARMORITE, MODELO POPULAR 
(1 ESFREGADOR), PARA LAVAR ROUPAS

UN 21,00 152,80 3.208,80

15.5.6 VASO SANITÁRIO P/ VÁLVULA DE DESCARGA P.N.E. UN 2,00 601,53 1.203,06
15.5.7 VALVULA DE DESCARGA BAIXA PRESSÃO 1 1/2" 5,00 208,38 1.041,90

15.5.8
VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 
35X65X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO

UN 33,00 304,66 10.053,78

15.5.9
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, 
CONJUNTO P/ FIXAÇAO PARAFUSO, ARRUELA, BUCHA INCLUSO

UN 3,00 160,86 482,58

15.5.10 LAVATORIO ACESSÍVEL PARA P.N.E., INCLUSO ACESSÓRIOS, SIFÃO E 
TORNEIRA, CONFORME A NBR 9050

UN 2,00 404,44 808,88

15.5.11 CONJUNTO BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO UN 6,00 426,78 2.560,68

15.5.12 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA UN 36,00 38,85 1.398,60

15.5.13 Desviador universal de chuveiro/ducha manual para sanitários de 
deficientes físicos, DECA, linha spot 1972C ou similar

UN 2,00 582,47 1.164,94

15.5.14 PAPELEIRA CROMADA UN 22,00 38,27 841,94
15.5.15 SABONETEIRA FORNEC E COLOCACAO UN 22,00 41,82 920,04
15.5.16 CABIDE CROMADO, DOCOL LINHA SINGLE OU EQUIVALENTE UN 22,00 73,11 1.608,42
15.5.17 PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA UN 22,00 67,74 1.490,28

15.5.18
Cuba Inox Retangular Acetinado 34x40x11,5 Tramontina com torneira 
Deca, linha Targa Mesa-Bica móvel Ref.1167 C40 CR ou equivalente

UN 2,00 237,59 475,18

15.5.19
Banco retrátil articulável em 
aço inox polido e resina fórmica (700x500mm) UN 2,00 450,28 900,56

TOTAL ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS 42.991,16
16 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 23.128,91

16.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

16.1.1 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN 
75 MM

UN 1,00 3.432,48 3.432,48

TOTAL INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 3.432,48
16.2 SINALIZAÇÕES E ACESSÓRIOS

16.2.1 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDI UN 2,00 151,53 303,06
16.2.2 DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS M 21,12 5,66 119,54

16.2.3 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INCENDIO UN 2,00 89,11 178,22

16.2.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - 
HIDRANTE

UN 2,00 23,35 46,70

_________________________
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16.2.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA

UN 30,00 23,35 700,50

16.2.6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - 
INDICAÇÃO EXTINTOR

UN 16,00 23,35 373,60

16.2.7 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 39,00 168,91 6.587,49
TOTAL SINALIZAÇÕES E ACESSÓRIOS 8.309,11

16.3 INSTALAÇÕES DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO

16.3.1 ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" C/ TAMPÃO E CORRENTE

UN 5,00 127,65 638,25

16.3.2 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS, DE EMBUTIR, INSCR. 
INCENDIO 75 X 45 X 17CM

UN 2,00 229,84 459,68

16.3.3 CURVA FERRO GALVANIZADO 90° ROSCA MACHO DIN 2 1/2" UN 1,00 123,56 123,56

16.3.4 CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 
1/2" X 2 1/2"

UN 2,00 62,32 124,64

16.3.5 ESGUICHO JATO SÓLIDO 1.1/2'' 13MM UN 2,00 454,69 909,38
16.3.6 MANGUEIRA 1.1/2'' 15M UN 4,00 460,92 1.843,68
16.3.7 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 3,00 32,93 98,79
16.3.8 NIPLE DUPLO 2.1/2" UN 4,00 32,97 131,88

16.3.9 TAMPAO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2"

UN 2,00 45,41 90,82

16.3.10 TAMPÃO 70X60 UN 1,00 92,67 92,67
16.3.11 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") M 30,75 123,38 3.793,94

16.3.12 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA 
HIDRANTES DE INCÊNDIO

UN 2,00 170,49 340,98

16.3.13 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO UN 3,00 243,98 731,94

16.3.14 REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2"

UN 2,00 78,23 156,46

16.3.15 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" UN 6,00 60,29 361,74
16.3.16 LUVA ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 1,00 28,89 28,89
16.3.17 TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 1,00 71,76 71,76
16.3.18 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 2,00 91,27 182,54
16.3.19 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") UN 1,00 147,73 147,73
16.3.20 BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO 3CV UN 1,00 1.057,99 1.057,99

TOTAL INSTALAÇÕES DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO 11.387,32
17 CFTV 45.826,20

17.1 BUCHA NYLON S-6 UN 200,00 0,27 54,00
17.2 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" UN 98,00 3,31 324,38
17.3 BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4" UN 98,00 2,55 249,90
17.4 CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES M 546,50 5,02 2.743,4317.4 CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES M 546,50 5,02 2.743,43
17.5 CONDULETE XP C/TAMPA" UN 5,00 30,14 150,70
17.6 CONDULETE XP SEM TAMPA UN 11,00 26,99 296,89
17.7 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" UN 16,00 11,38 182,08
17.8 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 UN 18,00 21,30 383,40
17.9 CONECTOR RGC59 UN 9,00 4,57 41,13
17.10 CABO PARALELO 2 X 1,5MM2 M 154,00 5,56 856,24
17.11 CURVA AÇO GALV. 90º 1" UN 12,00 36,04 432,48
17.12 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" M 109,90 24,13 2.651,89
17.13 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" M 109,90 22,06 2.424,39
17.14 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 10A UN 1,00 494,60 494,60
17.15 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" UN 36,00 11,36 408,96
17.16 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" UN 72,00 9,12 656,64
17.17 GUIA DE CABOS FECHADO - 1U UN 1,00 25,86 25,86

17.18 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 200,00 0,59 118,00

17.19 PLACA P/ CAIXA 2"X 4", COM 1 SAÍDA RJ-45 UN 11,00 6,83 75,13
17.20 PLUG RJ-45 (CM8V) UN 11,00 2,14 23,54
17.21 SAÍDA LATERAL PERFILADO P/ ELETRODUTO 3/4" UN 11,00 4,05 44,55
17.22 PLACA 2X4" C/ FURO UN 11,00 2,62 28,82
17.23 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" UN 9,00 7,70 69,30

17.24 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE 3/4" PARA 1 FUNÇÃO REDONDA UN 5,00 8,12 40,60

17.25 CÂMERA FIXA EXTERNA COM SUPORTE UN 10,00 3.006,11 30.061,10
17.26 CAMERA INTERNA COM DOME UN 1,00 159,39 159,39
17.27 GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS UN 1,00 2.019,85 2.019,85
17.28 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6 COM 24 PORTAS UN 1,00 534,65 534,65
17.29 SUPORTE P/ CÂMERA UN 10,00 27,43 274,30

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.411,43
18.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1.955,56 1,30 2.542,23
18.2 ELABORACAO DE AS BUILT M² 1.955,56 6,58 12.867,58
18.3 PLACA DE INAUGURAÇÃO DURALUMINIO 40X60CM UN 1,00 362,31 362,31
18.4 GRAMA ESMERALDA EM ROLO M² 44,06 14,51 639,31
19 ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 343.036,80

19.1 ENGENHEIRO PLENO - DE OBRA H 1.320,00 103,14 136.144,80
19.2 MESTRE DE OBRAS H 2.640,00 38,25 100.980,00
19.3 APONTADOR H 2.640,00 12,12 31.996,80
19.4 ALMOXARIFE H 2.640,00 12,06 31.838,40
19.5 VIGIA NOTURNO H 4.320,00 9,74 42.076,80

VALOR TOTAL GERAL DA OBRA...........................:     3.598.523,21 

_________________________
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 81.736,01
1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1
CERCA COM ESTACA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 
QUADRADA 10X10CM, ESPAÇAMENTO ENTRE ESTACAS 1,80M, HU(E)=1M, 
HT(E)= 1,5M, ESCORAS A CADA 12,60, COM TELA DE POLIETILENO.

M 180,00 70,29 12.652,20

1.1.2 LOCACAO DE ANDAIME METALICO M² 440,00 6,27 2.758,80
1.1.3 CUSTO DE EPI PARA OBRAS CONVENCIONAIS M² 1.955,56 7,51 14.686,26

TOTAL CANTEIRO DE OBRAS 30.097,26
1.2 LOCAÇÃO, RASGO E MOBILIZAÇÃO

1.2.1 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR

M² 1.955,56 19,81 38.739,64

1.2.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 
EQUIPAMENTOS(DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE ATÉ 30M) DMT ATÉ 30KM

UN 1,00 1.421,57 1.421,57

1.2.3 RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÕES - ABERTURA/ENCHIMENTO - 
(ARG CIM/C.HID)

M 3.499,25 3,28 11.477,54

TOTAL LOCAÇÃO, RASGO E MOBILIZAÇÃO 51.638,75
2 FUNDAÇÃO 31.992,80

2.1 TRANSPORTES

2.1.1 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM 
CAMINHAO BASCULANTE 8 M3

M³ 254,22 11,18 2.842,18

2.1.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 5,00 KM M³ 143,24 9,38 1.343,59
TOTAL TRANSPORTES 4.185,77

2.2 MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS) M³ 113,63 25,79 2.930,52
2.2.2 REATERRO COM APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) - 50.903 M³ 64,04 13,49 863,90

2.2.3 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO M³ 197,40 30,16 5.953,58

2.2.4 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE 
ATÉ 30 CM

M³ 164,50 16,66 2.740,57

2.2.5 COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG M² 596,32 2,68 1.598,14
2.2.6 ESCAVAÇÃO DE ESTACA A TRADO DIAMETRO DE 30 CM M 1.728,00 7,94 13.720,32

TOTAL MOVIMENTO DE TERRA 27.807,03
3 INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA 669.045,71

3.1 INFRAESTRUTURA

3.1.1 ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO 
MOLDADA

m 1.728,00 63,63 109.952,64

ORÇAMENTO SINTÉTICO- FEMININO

EDIFICAÇÕES

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Alojamento, Campus São Cristóvão

Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro de 2013 Área de construção (m²):

MOLDADA
3.1.2 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 216,00 22,85 4.935,60

3.1.3 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO 
MECANICO

M² 92,96 29,28 2.721,87

3.1.4 FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A. 1X12" 
REAPROVITAMENTO DE 10X

M² 846,10 30,08 25.450,69

3.1.5 LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 
KG

M³ 24,67 81,28 2.005,18

3.1.6 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 87,34 508,71 44.430,73

3.1.7 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) 
FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 3.118,00 7,19 22.418,42

3.1.8 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 1.501,50 7,70 11.561,55

3.1.9 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 27,00 59,14 1.596,78

TOTAL INFRAESTRUTURA 225.073,46
3.2 SUPRAESTRUTURA

3.2.1 ESCORAMENTO FORMAS 1,50M A 5,00M APROVEITAMENTO DE 2X M² 772,31 28,56 22.057,17

3.2.2 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM 
REAPROVEITAMENTO DE 5X

M² 2.525,61 31,27 78.975,82

3.2.3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 203,91 508,71 103.731,06

3.2.4 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 26,00 59,14 1.537,64

3.2.5 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) 
FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 12.377,90 7,19 88.997,10

3.2.6 ARMACAO DE AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) FORNECIMENTO 
/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 914,20 6,35 5.805,17

3.2.7 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 2.451,00 7,70 18.872,70

3.2.8 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 150Kg/m², VÂOS DE ATÉ 
5,00m

M² 789,88 59,13 46.705,60

3.2.9 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 250Kg/m², VÃOS DE ATÉ 
3,50m

M² 758,14 66,97 50.772,64

3.2.10 VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA M³ 28,08 944,35 26.517,35

TOTAL SUPRAESTRUTURA 443.972,25
4 IMPERMEABILIZAÇÕES 20.539,24

4.1 PERGOLADO EM CONCRETO ARMADO

4.1.1 CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.0,5 CM, INCLUSO 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M² 102,47 4,39 449,84

4.1.2 IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO 
BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE

M² 102,47 7,09 726,51

4.1.3 PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUÇÃO DE SILICONE, PARA APLICAÇÃO 
EM TIJOLOS E CONCRETO APARENTE, UMA DEMÃO

M² 102,47 11,28 1.155,86

TOTAL PERGOLADO EM CONCRETO ARMADO 2.332,21
4.2 PISO DOS BANHEIROS

4.2.1 IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL M² 506,04 7,60 3.845,90

4.2.2 PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA, TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPURA MÍNIMA 2,5CM

M² 506,04 18,08 9.149,20
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TOTAL PISO DOS BANHEIROS 12.995,10
4.3 VIGA BALDRAME E BLOCOS

4.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, 
BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃOS

M² 818,20 6,37 5.211,93

TOTAL VIGA BALDRAME E BLOCOS 5.211,93
5 ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 178.450,72

5.1
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ 10X20X30, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA E CAL), ESP=1,0CM

M² 4.117,45 30,49 125.541,05

5.2 ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1 VEZ COM ARGAMASSA 
TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO,CAL E AREIA MEDIA)

M 1.064,72 10,63 11.317,97

5.3 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2,0CM POLIDO DUAS 
FACES INCLUSIVE ASSENTAMENTO

M² 172,68 240,86 41.591,70

6 COBERTURA E PROTEÇÕES 208.833,00

6.1 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA 
TELHAS CERAMICAS

M² 1.054,24 113,95 120.130,65

6.2 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN M² 1.054,24 69,53 73.301,31

6.3 ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO EM MADEIRA 
APARELHADA APOIADA EM LAJE OU PAREDE

M² 64,61 41,55 2.684,55

6.4
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 
6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

M² 64,61 31,41 2.029,40

6.5 TELHA TRANSLÚCIDA EM POLICARBONATO INCOLOR M² 7,24 473,09 3.425,17

6.6 CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

M 97,70 13,68 1.336,54

6.7 CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA 
TRACO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA)

M 186,44 12,43 2.317,45

6.8 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 81,27 31,66 2.573,01

6.9 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 13,34 27,07 361,11

6.10 RINCAO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 L = 50CM M 26,92 25,03 673,81
7 REVESTIMENTOS 208.217,54

7.1 REVESTIMENTO DE TETO
7.1.1 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM M² 1.572,21 6,78 10.659,58

7.1.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM

M² 1.572,21 14,28 22.451,16

TOTAL REVESTIMENTO DE TETO 33.110,74
7.2 REVESTIMENTO DE ALVENARIA7.2 REVESTIMENTO DE ALVENARIA

7.2.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
0,5CM

M² 8.234,89 3,58 29.480,91

7.2.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO

M² 1.537,35 18,95 29.132,78

7.2.3 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA 
PENEIRADA) , ESPESSURA 0,5CM

M² 6.697,54 11,57 77.490,54

7.2.4 CERÂMICA ESMALTADA 1A, PEI-4, 20X20CM, REJUNTAMENTO INCLUSO M² 1.537,35 25,37 39.002,57

TOTAL REVESTIMENTO DE ALVENARIA 175.106,80
8 ESQUADRIAS 404.863,83

8.1 METÁLICAS

8.1.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM 
GUARNIÇÕES

M² 77,76 335,88 26.118,03

8.1.2
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO INCLUSO VIDRO TEMPERADO 8MM - 
CORRER/PIVOTANTE/MAXIM-AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 14,15 271,51 3.841,87

8.1.3 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 1,00 105,65 105,65
8.1.4 JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 M² 52,27 259,76 13.577,66

8.1.5 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, 
LINHA 25

M² 349,83 265,94 93.033,79

8.1.6 BRISE EM ALUMÍNIO M² 283,06 590,68 167.197,88
TOTAL METÁLICAS 303.874,88

8.2 MADEIRAS

8.2.1 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR EM ANGELIM, 0,90X2,10M, INCLUSO 
FERRAGENS

UN 76,00 553,90 42.096,40

8.2.2 PORTA DE MADEIRA MACIÇA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 
1A E DOBRADIÇA COM ANEL PARA PINTURA

UN 4,00 672,62 2.690,48

8.2.3 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR EM ANGELIM, 0,70X2,10M, INCLUSO 
FERRAGENS

UN 16,00 463,19 7.411,04

TOTAL MADEIRAS 52.197,92
8.3 FERRAGENS

8.3.1 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS UN 16,00 159,69 2.555,04

8.3.2 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, 
PADRÃO POPULAR

UN 74,00 53,69 3.973,06

8.3.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 74,00 30,46 2.254,04
8.3.4 PUXADOR DUPLO P/ PORTA, EM ALUMÍNIO CROMADO UN 4,00 366,11 1.464,44

8.3.5 BARRA DE ABERTURA DE PORTA EM LATAO CROMADO (D=7/8" OU 1") UN 8,00 345,14 2.761,12

8.3.6 CHAPA ACO INOX ESP.=4,0MM - PROTEÇÃO DE PORTAS PARA P.N.E. M² 2,88 236,58 681,35

8.3.7 GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO EM BARRA CHATA 3/16( 
ESCADA)

M 79,50 305,17 24.261,02

8.3.8 GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO EM BARRA CHATA 1 1/2 M2 41,60 260,60 10.840,96

TOTAL FERRAGENS 48.791,03
9 PAVIMENTAÇÃO 241.292,88

9.1 PISOS

9.1.1 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO 
MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M² 1.453,71 30,92 44.948,71
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9.1.2
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 
(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO

M² 1.453,71 14,85 21.587,59

9.1.3 PISO GALLERY SAND, PEI-4, 42X42 CM, GYOTOKU M² 352,81 50,82 17.929,80

9.1.4 PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA SOBRE BASE DE CONCRETO OU 
COLCHÃO DE AREIA

M² 45,06 99,26 4.472,66

9.1.5 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

M² 188,67 32,11 6.058,19

9.1.6 PISO EM GRANILITE, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO

M² 1.239,91 73,73 91.418,56

TOTAL PISOS 186.415,51
9.2 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

9.2.1 RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, 
ALTURA 10CM.

M 1.030,65 28,67 29.548,74

9.2.2 SOLEIRA EM GRANITO L: 18CM, E: 2CM M 94,90 50,22 4.765,88
9.2.3 PEITORIL EM GRANITO COM PINGADEIRA M 351,50 58,50 20.562,75

TOTAL RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 54.877,37
10 PINTURAS 157.377,93

10.1 TETO

10.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, 
DUAS DEMÃO

M² 421,93 8,40 3.544,21

10.1.2 FUNDO SELADOR PVA LATEX AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO M² 421,93 2,95 1.244,69

10.1.3 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS M² 421,93 8,04 3.392,32
TOTAL TETO 8.181,22

10.2 ALVENARIAS INTERNAS
10.2.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO M² 4.728,31 4,15 19.622,49
10.2.2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMÃO M² 4.728,31 5,43 25.674,72
10.2.3 PINTURA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS M² 4.728,31 12,50 59.103,88

TOTAL ALVENARIAS INTERNAS 104.401,09
10.3 ALVENARIAS EXTERNAS

10.3.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO M² 1.969,04 4,15 8.171,52

10.3.2 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNO

M² 1.969,04 13,90 27.369,66

TOTAL ALVENARIAS EXTERNAS 35.541,18
10.4 ESQUADRIAS

10.4.1
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
OXIDO DE FERRO/ZARCAO

M² 20,40 11,96 243,98

OXIDO DE FERRO/ZARCAO

10.4.2 EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M² 347,76 10,47 3.641,05

10.4.3
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO 
APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

M² 347,76 15,44 5.369,41

TOTAL ESQUADRIAS 9.254,44
11 VIDROS 76.389,37

11.1 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6,0MM M² 402,10 178,49 71.770,83

11.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4,0MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO M² 13,76 335,65 4.618,54

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 238.668,70
12.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

12.1.1 FIOS E CABOS

12.1.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE, UNIPOLAR, SEÇÃO 
10,0 MM2, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 
REFERÊNCIA AFUMEX DA PRYSMIAN, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M 450,00 6,96 3.132,00

12.1.1.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE, UNIPOLAR, SEÇÃO 
16,0 MM2, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 
REFERÊNCIA AFUMEX DA PRYSMIAN, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M 180,00 9,83 1.769,40

12.1.1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE, UNIPOLAR, SEÇÃO 
25,00 MM2, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 
REFERÊNCIA AFUMEX DA PRYSMIAN, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M 1.770,00 14,35 25.399,50

TOTAL FIOS E CABOS 30.300,90
12.2 ELETROCALHAS E COMPONENTES

12.2.1 CURVA VERTICAL 90º EXTERNA 50X50 CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 4,00 25,69 102,76

12.2.2 CURVA VERTICAL 90º EXTERNA 100X100 CEMAR OU EQUIVALENTE 
TECNICO

UN 4,00 44,52 178,08

12.2.3 CURVA VERTICAL 90º EXTERNA 200X100 CEMAR OU EQUIVALENTE 
TECNICO

UN 1,00 52,74 52,74

12.2.4 ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA COM TAMPA 50X50X3000MM, CEMAR 
OU EQUIVALENTE TECNICO.

M 69,00 71,60 4.940,40

12.2.5 ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA COM TAMPA 100X100X3000MM, 
CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO.

M 60,00 71,61 4.296,60

12.2.6 ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA COM TAMPA 150X100X3000MM, 
CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO.

M 6,00 155,29 931,74

12.2.7 ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA COM TAMPA 200X100X3000MM, 
CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO.

M 15,00 38,59 578,85

12.2.8 EMENDA INTERNA "U" 50X50CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 22,00 7,01 154,22

12.2.9 EMENDA INTERNA "U" 100X100 CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 19,00 9,38 178,22

12.2.10 EMENDA INTERNA "U" 150X100 CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 1,00 9,76 9,76

12.2.11 EMENDA INTERNA "U" 200X100 CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 4,00 10,39 41,56

12.2.12 REDUÇÃO CONCENTRICA 150X100X100MM CEMAR OU EQUIVALENTE 
TECNICO

UN 1,00 39,23 39,23
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12.2.13 REDUÇÃO CONCENTRICA 200X100X100MM CEMAR OU EQUIVALENTE 
TECNICO

UN 1,00 44,37 44,37

12.2.14 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1", CEMAR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UN 86,00 4,10 352,60

12.2.15 SUPORTE DE SUSPENSÃO DUPLO PARA ELETROCALHA 150X100X300MM UN 50,00 12,82 641,00

12.2.16 SUPORTE DE SUSPENSÃO DUPLO PARA ELETROCALHA 200X100X300MM UN 10,00 8,30 83,00

12.2.17 SUPORTE SUSPENSÃO DUPLO PARA ELETROCALHA 100X100X3000MM UN 40,00 8,95 358,00

12.2.18 TE HORIZONTAL 50X100MM CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 1,00 35,30 35,30
12.2.19 TE HORIZONTAL 150X100MM CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 1,00 63,95 63,95
12.2.20 TE HORIZONTAL 200X100MM CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UN 1,00 87,10 87,10
12.2.21 TIRANTE ROSQUEÁVEL 3/8" M 50,00 12,81 640,50

TOTAL ELETROCALHAS E COMPONENTES 13.809,98
12.3 INTERRUPTORES E TOMADAS

12.3.1 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO INTERMEDIÁRIA EM CAIXA PVC  E 
ESPELHO 4X2

PTO 21,00 100,54 2.111,34

12.3.2 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA EM CAIXA PVC  E ESPELHO 
4X2

PTO 62,00 143,03 8.867,86

12.3.3 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES EM CAIXA PVC  E ESPELHO 
4X2

PTO 52,00 120,48 6.264,96

12.3.4 PONTO DE INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES E TOMADA  (NBR 14136) PTO 19,00 114,62 2.177,78

12.3.5 PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES EM CAIXA PVC  E ESPELHO 
4X2

PTO 16,00 123,32 1.973,12

12.3.6 PONTO DE INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES E TOMADA (NBR 14136) PTO 5,00 119,48 597,40

12.3.7 PONTO DE INTERRUPTOR BIPOLAR 25 AMPERES P/ CHUVEIRO 1 TECLA PTO 39,00 157,64 6.147,96

12.3.8 PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES E PARALELA 02 SEÇÕES EM CAIXA PVC  
E ESPELHO 4X2

PTO 6,00 135,45 812,70

12.3.9
PONTO DE TOMADA DE FORÇA NÃO PLUGADO P/ CONDICIONADOR DE 
AR, INSTALADO EM CAIXA DE PVC E ESPELHO 4X2" CENTRAL - 
SOBREPOR

PTO 46,00 148,20 6.817,20

12.3.10 PONTO DE TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A, INSTALADO EM 
CAIXA PVC E ESPELHO 4X2" EMBUTIR

PTO 297,00 131,19 38.963,43

12.3.11 PONTO DE TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A, INSTALADO EM 
CAIXA PVC E ESPELHO 4X2" EMBUTIR

PTO 37,00 133,12 4.925,44
CAIXA PVC E ESPELHO 4X2" EMBUTIR
TOTAL TOMADAS E INTERRUPTORES 79.659,19

12.4 QUADROS

12.4.1
QUADRO DE EMBUTIR COM TRES BARRAMENTOS TRIFÁSICOS, NEUTRO E 
TERRA, COM ESPAÇO PARA 24 DISJUNTORES UNIPOLARES, PADRÃO DIN 
(QD1)

UN 5,00 256,92 1.284,60

12.4.2
QUADRO DE EMBUTIR COM TRES BARRAMENTOS TRIFÁSICOS, NEUTRO E 
TERRA, COM ESPAÇO PARA 34 DISJUNTORES UNIPOLARES, PADRÃO DIN 
(QD1)

UN 8,00 345,06 2.760,48

12.4.3 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 3X63A DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 1,00 111,33 111,33

12.4.4 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 3X40A DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 2,00 82,62 165,24

12.4.5 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 3X100A DA SIEMENS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UN 4,00 293,61 1.174,44

12.4.6 DISJUNTORES PARCIAIS MONOPOLARES, 13A, PADRÃO DIN DA DIEMENS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 20,00 13,61 272,20

12.4.7 DISJUNTORES PARCIAIS MONOPOLARES, 16A, PADRÃO DIN DA DIEMENS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 68,00 14,76 1.003,68

12.4.8 DISJUNTORES PARCIAIS BIPOLARES, 13A, PADRÃO DIN DA DIEMENS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 23,00 54,07 1.243,61

12.4.9 DISJUNTORES PARCIAIS BIPOLARES, 16A, PADRÃO DIN DA DIEMENS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 23,00 57,09 1.313,07

12.4.10 DISJUNTORES PARCIAIS BIPOLARES, 32A, PADRÃO DIN DA DIEMENS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 37,00 53,16 1.966,92

12.4.11 INTERRUPTOR BIPOLAR DR IN 30MA DIN 25A UN 51,00 104,92 5.350,92
TOTAL QUADROS /DISJUNTORES 16.646,49

12.5 LUMINÁRIAS

12.5.1
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
TUBULARES DE 40W COM REATOR DUPLO DE ALTA FREQUENCIA.

UN 40,00 91,97 3.678,80

12.5.2 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA FLUORESCENTE 2X26W PL COM 
REATOR

UN 252,00 101,77 25.646,04

12.5.3 LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X8W COM 
REATOR-LUZ DE EMEERGÊNCIA

UN 41,00 59,09 2.422,69

12.5.4 POSTE DECORATIVO METÁLICO COM LUMINÁRIA PARA LÂMPADA 
INCANDESCENTE DE 100W

UN 8,00 231,56 1.852,48

12.5.5 LAMPADA INCANDESCENTE 100W UN 8,00 2,44 19,52
12.5.6 PONTO DE LUZ NO TETO OU PAREDE UN 333,00 135,83 45.231,39

TOTAL LUMINÁRIAS 78.850,92

12.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA

12.6.1 ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16" UN 1,00 0,15 0,15
12.6.2 CABO DE COBRE NU 35MM² M 286,00 20,25 5.791,50
12.6.3 CABO DE COBRE NU 50MM² M 25,00 27,14 678,50

12.6.4 TERMINAL AÉREO BASE PLANA C/ 2 FUROS GALVANIZADO A QUENTE 
35CM

UN 59,00 20,06 1.183,54

12.6.5 PRESILHA DE LATÃO P/ CABO 35MM2 UN 226,00 2,29 517,54
12.6.6 CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO 35MM² UN 59,00 6,32 372,88
12.6.7 CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO 50MM² UN 20,00 11,39 227,80

12.6.8 CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO, ROSCA FÊMEA M12 UN 11,00 28,18 309,98
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12.6.9 CLIPS GALVANIZADOS 3/8" UN 243,00 8,45 2.053,35
12.6.10 CAIXA COM BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO PRINCIPAL (BEP) UN 1,00 66,01 66,01
12.6.11 PARAFUSO R. SOBERBA INOX M6 X 50MM UN 226,00 2,02 456,52
12.6.12 BUCHA NYLON S-8 UN 226,00 0,87 196,62
12.6.13 TERMINAL À COMPRESSÃO 16MM² UN 11,00 7,55 83,05
12.6.14 TERMINAL À COMPRESSÃO 35MM2 UN 11,00 10,50 115,50
12.6.15 TERMINAL À COMPRESSÃO 50MM² UN 1,00 11,04 11,04
12.6.16 VERGALHÃO COM 4M (RE-BAR) 50MM2 (DESCIDA) M 95,00 26,10 2.479,50
12.6.17 VERGALHÃO COM 4M (RE-BAR) 80MM2 (ATERRAMENTO) M 185,00 21,30 3.940,50
12.6.18 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM 5/16"X1.1/4" UN 1,00 1,76 1,76
12.6.19 PARAFUSO INOX CABEÇA CHATA 1/4"X1.1/4" UN 22,00 0,70 15,40
12.6.20 PORCA AÇO INOX Ø1/4" UN 22,00 0,51 11,22
12.6.21 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/16" UN 1,00 0,10 0,10
12.6.22 ARRUELA LISA Ø1/4" UN 22,00 0,67 14,74
12.6.23 SELANTE DE POLIURETANO (SIKAFLEX) 300ML UN 2,00 53,50 107,00
12.6.24 FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO M 2,00 51,11 102,22
12.6.25 CARTUCHO N° 32 UN 20,00 28,83 576,60
12.6.26 CARTUCHO N° 90 UN 2,00 28,83 57,66
12.6.27 CADINHO (T) DERIVAÇÃO 35.35MM² UN 1,00 15,27 15,27
12.6.28 CADINHO(-) EMENDA 35.35MM² UN 1,00 15,27 15,27

TOTAL SPDA 19.401,22
13 INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO 20.201,87

13.1 ABRAÇADEIRA GOTA 1'' UN 126,00 4,58 577,08
13.2 CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" UN 252,00 7,09 1.786,68

13.3 PARAFUSO GALVAN. CABEÇA SEXTAVADA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA 
TOTAL

UN 252,00 0,74 186,48

13.4 ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" UN 252,00 0,67 168,84
13.5 VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X 1000MM UN 126,00 15,59 1.964,34
13.6 PORCA  SEXTAVADA  Ø1/4" UN 252,00 0,51 128,52
13.7 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 75MM M 30,36 36,36 1.103,89
13.8 TUBO DE COBRE 1/4" M 192,26 7,48 1.438,10
13.9 TUBO DE COBRE 3/8" M 102,66 8,62 884,93
13.10 TUBO DE COBRE 5/8" M 89,60 13,32 1.193,47
13.11 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 3/8"X09MM M 102,66 3,16 324,41
13.12 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 5/8"X09MM M 89,60 3,75 336,00
13.13 FITA ADESIVA ELASTOMÉRICA 48MM X 15M M 240,32 4,55 1.093,46
13.14 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM M 297,50 5,22 1.552,95
13.15 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM UN 253,00 4,24 1.072,72
13.16 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25 X 25MM UN 42,00 4,91 206,2213.16 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25 X 25MM UN 42,00 4,91 206,22
13.17 SUPORTE EM MÃO FRANCEZA PARA CONDENSADORA AÇO UN 46,00 134,43 6.183,78

14 CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 77.748,90
14.1 INSTALAÇÕES

14.1.1 ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" UN 650,00 0,67 435,50
14.1.2 ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8" UN 170,00 0,31 52,70
14.1.3 ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO UN 3,00 0,47 1,41
14.1.4 BUCHA NYLON S-8 UN 170,00 0,87 147,90
14.1.5 BUCHA NYLON S-6 UN 469,00 0,27 126,63
14.1.6 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" UN 421,00 3,31 1.393,51
14.1.7 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/2" UN 16,00 5,22 83,52
14.1.8 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES M 6,00 8,87 53,22
14.1.9 CURVA AÇO GALV. 90º 1" UN 25,00 36,04 901,00
14.1.10 CURVA AÇO GALV. 90º 1/2" UN 27,00 23,77 641,79
14.1.11 ETIQUETA ADESIVA PARA TOMADA UN 122,00 2,18 265,96
14.1.12 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" M 491,60 24,13 11.862,31
14.1.13 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" UN 6,00 15,13 90,78
14.1.14 CONDULETE XP SEM TAMPA UN 78,00 26,99 2.105,22
14.1.15 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" UN 188,00 11,36 2.135,68
14.1.16 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" UN 4,00 17,36 69,44
14.1.17 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" UN 2,00 54,35 108,70
14.1.18 GANCHO DUPLO GALV.TIPO B UN 90,00 6,19 557,10

14.1.19 PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA 
TOTAL

UN 480,00 0,74 355,20

14.1.20 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM 5/16"X1.1/4" UN 170,00 1,76 299,20

14.1.21 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 469,00 0,59 276,71

14.1.22 PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 2,9 X 10MM UN 2,00 0,37 0,74
14.1.23 PORCA SEXTAVADA 1/4" UN 650,00 1,07 695,50
14.1.24 CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES M 6.816,30 5,02 34.217,83
14.1.25 CABO OPTICO 4 PARES M 6,00 6,67 40,02
14.1.26 PLACA P/ CAIXA 2"X 4", COM 1 SAÍDA RJ-45 UN 34,00 6,83 232,22
14.1.27 PLACA P/ CAIXA 2"X4", COM 2 SAÍDAS RJ-45 UN 44,00 7,82 344,08
14.1.28 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4 (40X40X12CM) UN 1,00 160,83 160,83
14.1.29 ROTEADOR 802 UN 2,00 1.283,90 2.567,80
14.1.30 JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA UN 4,00 10,14 40,56
14.1.31 CAIXA DE PASSAGEM AÇO PINTADA 200 X 200 X 100 MM UN 21,00 29,99 629,79
14.1.32 VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X 1000MM UN 90,00 15,59 1.403,10
14.1.33 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 UN 122,00 21,30 2.598,60
14.1.34 CONECTOR SC-MM UN 7,00 21,80 152,60
14.1.35 DIO DE 6 FIBRAS UN 1,00 302,01 302,01
14.1.36 PLUG RJ-45 (CM8V) UN 282,00 2,14 603,48

14.1.37 CAIXA R1, PADRÃO TELEMAR, EM ALVENARIA DE BLOCO CERÃMICO, 
ESP.=0,09M, DIM. INT.=   0.60 x 0.35 x 0.40m.

UN 1,00 188,02 188,02

14.1.38 TAMPA DE FERRO FUNDIDO C/ BASE TIPO R1 ( 60 x 35cm) UN 1,00 140,30 140,30
TOTAL INSTALAÇÕES 66.280,96

14.2 ELETROCALHAS E COMPONENTES
14.2.1 CURVA HORIZONTAL 90º 100 X 100MM P/ ELETROCALHA UN 9,00 53,84 484,56
14.2.2 CURVA HORIZONTAL 90° 150X100MM UN 2,00 27,66 55,32
14.2.3 CURVA VERTICAL INTERNA 90º 100 X 100 P/ ELETROCALHA UN 1,00 22,36 22,36
14.2.4 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100 X 100MM CHAPA 18 M 126,20 31,72 4.003,06
14.2.5 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150 X 100MM CHAPA 18 M 13,00 67,83 881,79
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14.2.6 JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA 100 X 100MM UN 75,00 7,50 562,50
14.2.7 JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA 150 X 100MM UN 8,00 11,77 94,16
14.2.8 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" UN 26,00 7,70 200,20
14.2.9 REDUÇÃO Á ESQUERDA 150X100X50 MM UN 1,00 44,69 44,69
14.2.10 TE HORIZONTAL 90° 100 X 50MM CHAPA 18 UN 2,00 41,75 83,50
14.2.11 TÊ VERTICAL DE SUBIDA ELETROCALHA 150 X 100MM UN 1,00 71,09 71,09
14.2.12 TALA PLANA PERF. 100MM UN 134,00 12,55 1.681,70
14.2.13 TALA PLANA PERFURADA 200MM CH. 18 UN 8,00 14,73 117,84
14.2.14 TALA PLANA PERF. 150MM UN 2,00 14,08 28,16
14.2.15 TAMPA PARA TE HORIZONTAL 100MM CHAPA 18 UN 2,00 8,17 16,34
14.2.16 TAMPA DE PRESSÃO 100MM CHAPA 18 M 126,20 17,78 2.243,84
14.2.17 TAMPA PRESSÃO 150MM UN 13,00 49,10 638,30
14.2.18 TAMPA PARA TE VERTICAL DE SUBIDA 150MM UN 1,00 20,51 20,51
14.2.19 TAMPA P/ CURVA VERTICAL EXTERNA 90° 100MM UN 1,00 21,85 21,85
14.2.20 TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100MM UN 9,00 15,05 135,45
14.2.21 TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 150MM UN 2,00 17,50 35,00
14.2.22 TERMINAL ELETROCALHA 100X100MM UN 4,00 6,43 25,72

TOTAL ELETROCALHAS E COMPONENTES 11.467,94
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 109.361,99

15.1 HIDRAULICAS
15.1.1 ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE FIXO P. CX D'AGUA 32MM X 1" UN 14,00 17,63 246,82

15.1.2 ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE FIXO P. CX D'AGUA 50MM X 1 1/2" UN 3,00 24,20 72,60

15.1.3 ADAPTADOR SOLD. COM FLANGE LIVRE P/ CX D'AGUA 50MM- 1 1/2" UN 2,00 30,14 60,28

15.1.4 ADAPTADOR SOLD. COM FLANGE LIVRE P/ CX D'AGUA 75MM- 2 1/2" UN 1,00 138,47 138,47

15.1.5 ADAPTADOR SOLD. COM FLANGE LIVRE P/ CX D'AGUA 85MM- 3" UN 2,00 82,07 164,14

15.1.6 ADAPTADOR SOLD. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25MM-
3/4"

UN 252,00 3,19 803,88

15.1.7 ADAPTADOR SOLD. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 50MM- 1 
1/2"

UN 19,00 6,47 122,93

15.1.8 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA P/ REGISTRO 32MM - 1" UN 10,00 3,16 31,60

15.1.9 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA P/ REGISTRO 75MM -2  1/2" UN 2,00 17,63 35,26

15.1.10 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA P/ REGISTRO 85MM -3" UN 2,00 29,45 58,90
15.1.11 BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO 1 1/2" UN 5,00 5,07 25,35
15.1.12 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75MM - 60MM UN 1,00 12,30 12,30
15.1.13 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 85MM - 75MM UN 1,00 10,18 10,1815.1.13 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 85MM - 75MM UN 1,00 10,18 10,18
15.1.14 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM - 25MM UN 39,00 27,57 1.075,23
15.1.15 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60MM - 50MM UN 2,00 11,14 22,28
15.1.16 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 75MM - 50MM UN 5,00 16,22 81,10
15.1.17 CAP SOLDAVEL 25MM UN 5,00 1,62 8,10
15.1.18 JOELHO 90 º SOLDAVEL 32MM UN 25,00 4,85 121,25
15.1.19 JOELHO 90º COM BUCHA LATÃO 25MM - 3/4" UN 60,00 7,16 429,60
15.1.20 JOELHO DE REDUÇÃO 90º COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2" UN 32,00 6,62 211,84
15.1.21 JOELHO DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM ROSCA 25MMX1/2" UN 18,00 5,13 92,34
15.1.22 JOELHO  90º SOLDAVEL 25MM UN 248,00 4,22 1.046,56
15.1.23 JOELHO PVC 90º SOLDAVEL 50MM UN 52,00 7,80 405,60
15.1.24 JOELHO PVC 90º SOLDAVEL 75MM UN 10,00 43,68 436,80
15.1.25 JOELHO PVC 90º SOLDAVEL 85MM UN 3,00 49,28 147,84
15.1.26 LUVA SOLDAVEL 25MM UN 2,00 2,75 5,50
15.1.27 LUVA SOLDAVEL 32MM UN 2,00 3,78 7,56
15.1.28 LUVA SOLDAVEL 50MM UN 16,00 6,23 99,68
15.1.29 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25MM-3/4" UN 38,00 3,33 126,54
15.1.30 REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2 1/2" UN 1,00 243,98 243,98
15.1.31 REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 3" UN 2,00 357,91 715,82
15.1.32 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1" UN 5,00 45,46 227,30
15.1.33 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4" UN 1,00 35,50 35,50
15.1.34 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2" UN 7,00 129,62 907,34
15.1.35 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" UN 106,00 68,92 7.305,52
15.1.36 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 3/4" UN 38,00 69,32 2.634,16
15.1.37 TÊ 90º SOLDAVEL 25MM UN 25,00 4,91 122,75
15.1.38 TE 90º SOLDAVEL 32MM UN 2,00 6,90 13,80
15.1.39 TÊ 90º SOLDAVEL 50MM UN 31,00 13,19 408,89
15.1.40 TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 50MM - 25MM UN 65,00 13,57 882,05
15.1.41 TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 75MM - 60MM UN 1,00 35,45 35,45
15.1.42 TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 75MM -50MM UN 6,00 38,86 233,16
15.1.43 TE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL COM BUCHA B CENTRAL 25MM -1/2" UN 16,00 6,72 107,52
15.1.44 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM M 658,07 5,22 3.435,13
15.1.45 TUBO PVC SOLDAVEL 32MM M 68,72 9,05 621,92
15.1.46 TUBO PVC SOLDAVEL 50MM M 281,88 15,10 4.256,39
15.1.47 TUBO PVC SOLDAVEL 75MM M 41,33 44,35 1.832,99
15.1.48 TUBO SOLDAVEL 60MM M 24,60 25,14 618,44
15.1.49 TUBO SOLDAVEL 85MM M 3,99 49,11 195,95
15.1.50 UNIÃO SOLDAVEL 75MM UN 2,00 34,72 69,44

TOTAL HIDRAULICA 31.004,03
15.2 SANITÁRIAS

15.2.1 CAIXA DE GORDURA 60X60CM UN 1,00 63,42 63,42
15.2.2 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA UN 26,00 242,22 6.297,72
15.2.3 CAIXA SIFONADA ESPECIAL 60X60CM UN 12,00 127,21 1.526,52

15.2.4 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 47,00 32,38 1.521,86

15.2.5 RALO SIFONADO SAÍDA ROSCADA 1 1/2" UN 38,00 18,25 693,50
15.2.6 CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM UN 88,00 6,01 528,88
15.2.7 JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM UN 25,00 14,19 354,75
15.2.8 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM UN 40,00 6,42 256,80
15.2.9 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM UN 40,00 7,65 306,00
15.2.10 JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM UN 3,00 11,62 34,86
15.2.11 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM UN 55,00 14,48 796,40
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15.2.12 JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM UN 37,00 7,33 271,21
15.2.13 JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM UN 38,00 11,20 425,60
15.2.14 JOELHO PVC 90° COM VISITA ESGOTO 100MMX 50MM UN 7,00 14,00 98,00

15.2.15 JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90° DN 40MM X 1.1/2" UN 86,00 6,94 596,84

15.2.16 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM UN 29,00 20,61 597,69
15.2.17 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM UN 17,00 19,98 339,66
15.2.18 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM UN 2,00 9,03 18,06
15.2.19 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM UN 1,00 17,13 17,13
15.2.20 TÊ PVC SOLD 45G P/ ESG PREDIAL DN 40MM UN 4,00 5,67 22,68
15.2.21 TÊ PVC SOLD 45G P/ ESG PREDIAL DN  50MM UN 1,00 10,59 10,59
15.2.22 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 1,00 10,37 10,37
15.2.23 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN 1,00 7,99 7,99
15.2.24 TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS UN 22,00 25,90 569,80
15.2.25 TE SANITARIO 75X75MM, COM ANÉIS UN 8,00 21,83 174,64
15.2.26 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PARA ESGOTO DN 50MM UN 15,00 3,31 49,65
15.2.27 TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 100 MM - 4" M 128,77 23,83 3.068,59
15.2.28 TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 50 MM - 2" M 126,71 11,96 1.515,45
15.2.29 TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 75 MM - 3" M 32,45 13,41 435,15
15.2.30 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM M 137,20 34,34 4.711,45
15.2.31 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM M 151,72 17,27 2.620,20
15.2.32 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM M 54,17 23,54 1.275,16
15.2.33 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM M 25,13 32,06 805,67

TOTAL SANITÁRIAS 30.022,29
15.3 PLUVIAL

15.3.1 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA UN 4,00 105,81 423,24
15.3.2 CAIXA DE AREIA 80X80X80CM EM ALVENARIA UN 3,00 140,96 422,88
15.3.3 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM UN 6,00 14,48 86,88
15.3.4 JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM UN 2,00 14,18 28,36
15.3.5 RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM UN 2,00 22,36 44,72
15.3.6 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM M 20,51 34,34 704,31
15.3.7 TUBO PVC P/ESGOTO DIAM. 150 MM M 19,20 65,42 1.256,06

15.3.8 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL  COM PONTA E BOLSA  (VIROLA)DN 100MM M 44,81 21,52 964,31

TOTAL PLUVIAL 3.930,76
15.4 ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS

15.4.1 BANCADA EM GRANITO CINZA, ESPESSURA:2,5CM M² 13,16 289,55 3.810,48

15.4.2

Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) 
com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou UN 3,00 697,19 2.091,5715.4.2 com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou 
similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive 
torneira

UN 3,00 697,19 2.091,57

15.4.3 TORNEIRA PARA LAVATORIO SUSPENSO COMUM UN 3,00 78,21 234,63

15.4.4

LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM 
FERRA GENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA 
CROMADA DECA E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC 
FORNECIMENTO

UN 33,00 263,48 8.694,84

15.4.5 TANQUE MONOBLOCO DE GRANITINA OU MARMORITE, MODELO POPULAR 
(1 ESFREGADOR), PARA LAVAR ROUPAS

UN 21,00 152,80 3.208,80

15.4.6 VASO SANITÁRIO P/ VÁLVULA DE DESCARGA P.N.E. UN 2,00 601,53 1.203,06
15.4.7 VALVULA DE DESCARGA BAIXA PRESSÃO 1 1/2" 5,00 208,38 1.041,90

15.4.8
VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 
35X65X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO

UN 33,00 347,49 11.467,17

15.4.9
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, 
CONJUNTO P/ FIXAÇAO PARAFUSO, ARRUELA, BUCHA INCLUSO

UN 3,00 160,86 482,58

15.4.10 LAVATORIO ACESSÍVEL PARA P.N.E., INCLUSO ACESSÓRIOS, SIFÃO E 
TORNEIRA, CONFORME A NBR 9050

UN 2,00 404,44 808,88

15.4.11 CONJUNTO BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO UN 6,00 426,78 2.560,68

15.4.12 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA UN 36,00 38,86 1.398,96

15.4.13 Desviador universal de chuveiro/ducha manual para sanitários de 
deficientes físicos, DECA, linha spot 1972C ou similar

UN 2,00 582,47 1.164,94

15.4.14 PAPELEIRA CROMADA UN 22,00 38,27 841,94
15.4.15 SABONETEIRA FORNEC E COLOCACAO UN 22,00 41,82 920,04
15.4.16 CABIDE CROMADO, DOCOL LINHA SINGLE OU EQUIVALENTE UN 22,00 73,11 1.608,42
15.4.17 PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA UN 22,00 67,74 1.490,28

15.4.18
Cuba Inox Retangular Acetinado 34x40x11,5 Tramontina com torneira 
Deca, linha Targa Mesa-Bica móvel Ref.1167 C40 CR ou equivalente

UN 2,00 237,59 475,18

15.4.19
Banco retrátil articulável em 
aço inox polido e resina fórmica (700x500mm) UN 2,00 450,28 900,56

TOTAL ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS 44.404,91
16 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 23.129,11

16.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

16.1.1 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN 
75 MM

UN 1,00 3.432,48 3.432,48

TOTAL INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 3.432,48
16.2 SINALIZAÇÕES E ACESSÓRIOS

16.2.1 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDI UN 2,00 151,53 303,06
16.2.2 DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS M 21,12 5,67 119,75

16.2.3 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INCENDIO UN 2,00 89,11 178,22

16.2.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - 
HIDRANTE

UN 2,00 23,35 46,70

16.2.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA

UN 30,00 23,35 700,50

_________________________
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BDI (%): 24,59
ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS - 

CREA 7044/D
1.955,56

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO- FEMININO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Alojamento, Campus São Cristóvão

Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro de 2013 Área de construção (m²):

16.2.6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - 
INDICAÇÃO EXTINTOR

UN 16,00 23,35 373,60

16.2.7 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 39,00 168,91 6.587,49
TOTAL SINALIZAÇÕES E ACESSÓRIOS 8.309,32

16.3 INSTALAÇÕES DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO

16.3.1 ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" C/ TAMPÃO E CORRENTE

UN 5,00 127,65 638,25

16.3.2 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS, DE EMBUTIR, INSCR. 
INCENDIO 75 X 45 X 17CM

UN 2,00 229,84 459,68

16.3.3 CURVA FERRO GALVANIZADO 90° ROSCA MACHO DIN 2 1/2" UN 1,00 123,56 123,56

16.3.4 CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 
1/2" X 2 1/2"

UN 2,00 62,32 124,64

16.3.5 ESGUICHO JATO SÓLIDO 1.1/2'' 13MM UN 2,00 454,69 909,38
16.3.6 MANGUEIRA 1.1/2'' 15M UN 4,00 460,92 1.843,68
16.3.7 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 3,00 32,93 98,79
16.3.8 NIPLE DUPLO 2.1/2" UN 4,00 32,97 131,88

16.3.9 TAMPAO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2"

UN 2,00 45,41 90,82

16.3.10 TAMPÃO 70X60 UN 1,00 92,67 92,67
16.3.11 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") M 30,75 123,38 3.793,94

16.3.12 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA 
HIDRANTES DE INCÊNDIO

UN 2,00 170,48 340,96

16.3.13 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO UN 3,00 243,97 731,91

16.3.14 REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2"

UN 2,00 78,23 156,46

16.3.15 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" UN 6,00 60,29 361,74
16.3.16 LUVA ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 1,00 28,89 28,89
16.3.17 TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 1,00 71,76 71,76
16.3.18 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 2,00 91,29 182,58
16.3.19 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") UN 1,00 147,73 147,73
16.3.20 BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO 3CV UN 1,00 1.057,99 1.057,99

TOTAL INSTALAÇÕES DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO 11.387,31
17 CFTV 45.826,52

17.1 BUCHA NYLON S-6 UN 200,00 0,27 54,00
17.2 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" UN 98,00 3,31 324,38
17.3 BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4" UN 98,00 2,55 249,90
17.4 CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES M 546,50 5,02 2.743,43
17.5 CONDULETE XP C/TAMPA" UN 5,00 30,14 150,70
17.6 CONDULETE XP SEM TAMPA UN 11,00 26,99 296,8917.6 CONDULETE XP SEM TAMPA UN 11,00 26,99 296,89
17.7 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" UN 16,00 11,40 182,40
17.8 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 UN 18,00 21,30 383,40
17.9 CONECTOR RGC59 UN 9,00 4,57 41,13
17.10 CABO PARALELO 2 X 1,5MM2 M 154,00 5,56 856,24
17.11 CURVA AÇO GALV. 90º 1" UN 12,00 36,04 432,48
17.12 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" M 109,90 24,13 2.651,89
17.13 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" M 109,90 22,06 2.424,39
17.14 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 10A UN 1,00 494,60 494,60
17.15 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" UN 36,00 11,36 408,96
17.16 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" UN 72,00 9,12 656,64
17.17 GUIA DE CABOS FECHADO - 1U UN 1,00 25,86 25,86

17.18 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 200,00 0,59 118,00

17.19 PLACA P/ CAIXA 2"X 4", COM 1 SAÍDA RJ-45 UN 11,00 6,83 75,13
17.20 PLUG RJ-45 (CM8V) UN 11,00 2,14 23,54
17.21 SAÍDA LATERAL PERFILADO P/ ELETRODUTO 3/4" UN 11,00 4,05 44,55
17.22 PLACA 2X4" C/ FURO UN 11,00 2,62 28,82
17.23 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" UN 9,00 7,70 69,30

17.24 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE 3/4" PARA 1 FUNÇÃO REDONDA UN 5,00 8,12 40,60

17.25 CÂMERA FIXA EXTERNA COM SUPORTE UN 10,00 3.006,11 30.061,10
17.26 CAMERA INTERNA COM DOME UN 1,00 159,39 159,39
17.27 GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS UN 1,00 2.019,85 2.019,85
17.28 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6 COM 24 PORTAS UN 1,00 534,65 534,65
17.29 SUPORTE P/ CÂMERA UN 10,00 27,43 274,30

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.411,43
18.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1.955,56 1,30 2.542,23
18.2 ELABORACAO DE AS BUILT M² 1.955,56 6,58 12.867,58
18.3 PLACA DE INAUGURAÇÃO DURALUMINIO 40X60CM UN 1,00 362,31 362,31
18.4 GRAMA ESMERALDA EM ROLO M² 44,06 14,51 639,31

VALOR TOTAL GERAL DA OBRA...........................:       2.810.087,55 

_________________________
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BDI (%): 10,50
ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS - 

CREA 7044/D
1.955,56

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

1 FORROS 68.432,08         

1.1
FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE  10 OU 20 cm, APLICADO, INCLUSIVE 
ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO PERFIS EM AÇO GALVANIZADO E "T" 
INVERTIDO)

M² 2.302,56      29,72 68.432,08          

2 VIDROS 25.288,22         
2.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM M² 50,62 209,80 10.620,08          

2.2
PORTA DE ABRIR , COM ESQUADRIA TIPO MOLDURA, VIDRO 
TEMPERADO DE 8MM NA COR BRONZE, 3800MM X 2200MM, COM 
BANDEIRA FIXA, FERRAGENS E FECHADURA INCLUSAS

UN 2,00 7334,07 14.668,14          

3 CLIMATIZAÇÃO 153.918,62       
3.1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/H UN 46,00 1254,57 57710,22
3.2 CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18000 BTU/H UN 42,00 2061,80 86595,60
3.3 CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22000 BTU/H UN 4,00 2403,20 9612,80
4 CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 21.741,40         

4.1 BLOCO TERMINAL 10 PARES BLI-10P COM CALHA UN 12,00 44,08 528,96
4.2 RACK PADRÃO 19'' 32U ABERTO UN 2,00 362,32 724,64

4.3 SWITCH (10/100) BASE TX (10/100/1000) BASE FX 24 PORTAS RJ 45 2 
PORTAS SC

UN 10,00 1085,76 10857,60

4.4 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6 COM 24 PORTAS UN 12,00 474,19 5690,28
4.5 CALHA DE TOMADAS - 10 SAÍDAS 2P+T - 1U UN 2,00 80,08 160,16
4.6 GUIA DE CABOS FECHADO - 1U UN 20,00 22,94 458,80
4.7 BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA UN 4,00 307,68 1230,72
4.8 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS UN 4,00 9,88 39,52
4.9 GUIA DE CABOS SIMPLES UN 4,00 32,84 131,36
4.10 GUIA DE CABOS VERTICAL UN 4,00 38,97 155,88
4.11 KIT DE 4 VENTILADORES UN 2,00 293,68 587,36
4.12 KIT PÉS NIVELADORES UN 4,00 294,03 1176,12

5 COMBATE A INCÊNDIO 3.619,20           

5.1 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 6KG UN 16,00 117,16 1874,56

5.2 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE 
PAREDE CARGA

UN 16,00 109,04 1744,64

6 BEBEDOUROS 4.458,40           
6.1 BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40L INOX UN 8,00 557,30 4458,40
7 DIVISÓRIAS 2.876,88           

DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (MASCULINO E FEMININO)

EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Alojamento, Campus São Cristóvão

Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro de 2013 Área de construção (m²):

7.1
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA 
LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

M² 23,98 119,97 2.876,88

TOTAL EQUIPAMENTOS 280.334,80       

_________________________
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BDI (%): 24,59
ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS 

- CREA 7044/D
282,32

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.837,48

1.1 CANTEIRO DE OBRA

1.1.1
CERCA COM ESTACA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA 
10X10CM, ESPAÇAMENTO ENTRE ESTACAS 1,80M, HU(E)=1M, HT(E)= 1,5M, 
ESCORAS A CADA 12,60, COM TELA DE POLIETILENO.

M 81,82 70,29 5.751,13

TOTAL CANTEIRO DE OBRA 5.751,13

1.2 LOCAÇÃO, RASGO E MOBILIZAÇÃO

1.2.1
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO E NIVELADOR

M² 282,32 19,81 5.592,76

1.2.2
RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÕES - ABERTURA/ENCHIMENTO - (ARG 
CIM/C.HID)

UN 418,71 3,28 1.373,37

1.2.3 CUSTO MENSAL DE EPI PARA OBRAS CONVENCIONAIS m2 282,32 7,51 2.120,22

TOTAL LOCAÇÃO, RASGO E MOBILIZAÇÃO 9.086,35

2 FUNDAÇÃO 22.690,30

2.1 TRANSPORTES

2.1.1
CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM 
CAMINHAO BASCULANTE 8 M3

M³ 15,53 11,18 173,63

2.1.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 5,00 KM M³ 56,51 9,38 530,06

TOTAL TRANSPORTES 703,69

2.2 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS) M³ 18,52 25,79 477,63

2.2.2 REATERRO COM APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) - 50.903 M³ 7,59 13,49 102,39

2.2.3 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO M³ 425,84 30,16 12.843,33

2.2.4
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 
CM

M³ 482,62 16,66 8.040,45

2.2.5 COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG M² 195,08 2,68 522,81

EDIFICAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO POSTO MÉDICO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Posto Médico, Campus São Cristóvão

Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Jan eiro de 2013 Área de construção (m²):

2.2.5 COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG M² 195,08 2,68 522,81

TOTAL MOVIMENTO DE TERRA 21.986,61

3 INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA 141.008,31

3.1 INFRAESTRUTURA

3.1.1 ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA M 159,00 63,59 10.110,81

3.1.2 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 53,00 22,85 1.211,05

3.1.3 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO M² 15,12 29,28 442,71

3.1.4
FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A. 1X12" REAPROVITAMENTO DE 
10X

M² 106,93 30,08 3.216,45

3.1.5
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 12,20 508,71 6.206,26

3.1.6
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO / 
CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 241,91 7,19 1.739,33

3.1.7
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.

KG 162,55 7,70 1.251,64

TOTAL INFRAESTRUTURA 24.178,25

3.2 SUPRAESTRUTURA

3.2.1 ESCORAMENTO FORMAS 1,50M A 5,00M APROVEITAMENTO DE 2X M² 315,28 28,56 9.004,40

3.2.2
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM 
REAPROVEITAMENTO DE 5X

M² 1.050,93 31,27 32.862,58

3.2.3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 58,44 508,71 29.729,01

3.2.4 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 15,00 59,14 887,10

3.2.5
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO / 
CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 2.076,82 7,19 14.932,34

3.2.6
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.

KG 965,09 7,70 7.431,19

3.2.7
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VÂOS DE ATÉ 3,50M, 
ESP.=8CM

M² 348,09 59,13 20.582,56

3.2.8 VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA M³ 0,72 944,35 679,93

3.2.9 LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG M³ 8,87 81,28 720,95

TOTAL SUPRAESTRUTURA 116.830,06

4.0 IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 21.787,09

4.1 LAJES SEM COBERTURA

4.1.1
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

M² 1.152,12 12,09 13.929,13

4.1.2 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M² 75,40 55,44 4.180,18

4.1.3
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA, TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPURA MÍNIMA 2,5CM

M² 75,40 18,08 1.363,23

TOTAL LAJES SEM COBERTURA 19.472,54

4.2 PISO DOS BANHEIROS

4.2.1 IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL M² 31,59 7,60 240,08

4.2.2
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA, TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPURA MÍNIMA 2,5CM

M² 31,59 18,08 571,15

TOTAL PISO DOS BANHEIROS 811,23_________________________
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4.3 VIGA BALDRAME

4.3.1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E 
MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃOS

M² 140,00 6,37 891,80

TOTAL VIGA BALDRAME 891,80

4.4 BLOCOS

4.4.1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E 
MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃOS

M² 96,00 6,37 611,52

TOTAL BLOCOS 611,52

5.0 ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 25.191,90

5.1
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ 10X20X30, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA E CAL), ESP=1,0CM

M² 762,27 30,49 23.241,61

5.2
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 
1:0,5:8 (CIMENTO,CAL E AREIA MEDIA)

M 183,47 10,63 1.950,29

6.0 COBERTURA E PROTEÇÕES 65.296,38

6.1 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M M² 381,23 65,45 24.951,50

6.2 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICO EM ALUMINIO (ESPACIAL) KG 3.576,12 4,92 17.594,51

6.3 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M² 293,25 21,90 6.422,18

6.4
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, 
INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

M² 326,34 31,41 10.250,34

6.5
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 
MM

M 22,15 80,66 1.786,62

6.6 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM M 53,55 19,93 1.067,25

6.7 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 100CM M 51,15 63,03 3.223,98

7 REVESTIMENTOS 47.769,05

7.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM M² 1.479,61 3,58 5.297,007.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM M² 1.479,61 3,58 5.297,00

7.2
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO

M² 1.263,07 18,95 23.935,18

7.3 EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM M² 324,75 17,72 5.754,57

7.4 REVESTIMENTO CERÂMICO GYOTOKU CRISTAL BISOTE BRANCO 21X31CM M² 255,73 28,16 7.201,36

7.5 REVESTIMENTO STUDIO ELIANE 7,5X7,5CM M² 65,34 73,40 4.795,96

7.6 REVESTIMENTO MDF LAMBRIX ACABAMENTO IMBUIA TURIM 9X200X1400 MM M² 3,68 213,31 784,98

8 ESQUADRIAS 33.055,45

8.1 METÁLICAS

8.1.1 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 M² 18,96 265,94 5.042,22

8.1.2 JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 M² 8,25 259,76 2.143,02

8.1.3 JANELA ALUMÍNIO COM GUILHOTINA M² 0,54 238,00 128,52

8.1.4 ESQUAD.METALON/CHAPA DOBRADA NO.14 C/FERRAGENS M² 1,68 264,73 444,75

8.1.5 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO M² 6,51 257,02 1.673,20

8.1.6 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 04 FOLHAS PARA VIDRO M² 7,25 258,40 1.873,40

TOTAL METÁLICAS 11.305,11

8.2 MADEIRAS

8.2.1
PORTA DE MADEIRA MACIÇA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 
DOBRADIÇA COM ANEL PARA PINTURA

UN 13,00 672,62 8.744,06

8.2.2 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR EM ANGELIM, 1,00X2,10M, INCLUSO FERRAGENS UN 4,00 576,74 2.306,96

8.2.3 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR EM ANGELIM, 0,90X2,10M, INCLUSO FERRAGENS UN 2,00 553,90 1.107,80

8.2.4 PORTA DE CORRER EM MADEIRA DE 1A. QUALIDADE,100X210CM UN 1,00 503,44 503,44

8.2.5 PORTA DE CORRER EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, 150X210 CM UN 1,00 594,53 594,53

TOTAL MADEIRAS 13.256,79

8.3 FERRAGENS

8.3.1 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS UN 19,00 159,69 3.034,11

8.3.2 FECHADURA BICO PAPAGAIO COM CILINDRO PARA PORTA CORRER CJ 2,00 154,57 309,14

8.3.3 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M² 0,24 260,60 62,54

8.3.4 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 23,67 93,95 2.223,80

8.3.5 CHAPA ACO INOX ESP.=4,0MM - PROTEÇÃO DE PORTAS PARA P.N.E. M² 1,44 236,58 340,68

8.3.6 MAÇANETA TIPO ALAVANCA P/ PNE UN 4,00 43,58 174,32

8.3.7 PUXADOR DUPLO P/ PORTA, EM ALUMÍNIO CROMADO UN 6,00 366,11 2.196,66

8.3.8 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 5,00 30,46 152,30

TOTAL FERRAGENS 8.493,55

9.0 PAVIMENTAÇÃO 37.148,65

9.1
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M² 246,66 30,92 7.626,73

9.2
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL 
E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO

M2 223,72 14,85 3.322,24

_________________________
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9.3 PISO GALLERY SAND, PEI-4, 42X42 CM, GYOTOKU M² 37,11 50,82 1.885,93

9.4
PISO EM GRANILITE, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

M² 192,06 73,73 14.160,58

9.5 RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM. M 206,25 28,67 5.913,19

9.6
CALÇADA EM PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 3,5CM

M² 78,50 34,14 2.679,99

9.7
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, 
DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA

UN 1,00 206,56 206,56

9.8 SOLEIRA EM GRANITO 15X 3CM M 26,95 50,22 1.353,43

10 PINTURAS 27.891,74

10.1 ALVENARIAS INTERNAS

10.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMÃO M² 740,43 5,43 4.020,53

10.1.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO M² 740,43 4,15 3.072,78

10.1.3 PINTURA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS M² 740,43 12,50 9.255,38

TOTAL ALVENARIAS INTERNAS 16.348,69

10.2 ALVENARIAS EXTERNAS

10.2.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO M² 522,64 4,15 2.168,96

10.2.2
PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNO

M² 522,64 13,90 7.264,70

TOTAL ALVENARIAS EXTERNAS 9.433,66

10.3 ESQUADRIAS

10.3.1 EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M² 79,38 10,47 831,11

10.3.2
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO 
APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

M² 79,38 15,44 1.225,63

10.3.3 PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA - DUAS DEMÃOS M² 0,95 14,22 13,51

10.3.4 PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO, DUAS DEMÃOS, PARA FERRO M² 3,36 11,65 39,14

TOTAL ESQUADRIAS 2.109,39

11 VIDROS 1.938,67

11.1 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6,0MM M² 5,22 178,49 931,72

11.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4,0MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO M² 3,00 335,65 1.006,95

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 40.026,08

12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

12.1.1 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES EMBUTIDO PTO 15,00 120,48 1.807,20

12.1.2 PONTO DE INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES DE EMBUTIR PTO 1,00 123,32 123,32

12.1.3 PONTO DE INTERRUPTOR DE -3 SEÇÕES DE EMBUTIR PTO 1,00 137,60 137,60

12.1.4 PONTO DE INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO PARALELA DE EMBUTIR PTO 2,00 137,85 275,70

12.1.5 PONTO DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA (NBR 14136) PTO 1,00 114,62 114,62

12.1.6
TOMADA DE FORÇA NÃO PLUGADO P/ CONDICIONADOR DE AR, INSTALADO EM 
CAIXA DE PVC E ESPELHO 4X2" COM FURO CENTRAL - SOBREPOR.

UN 10,00 148,20 1.482,00

12.1.7
TOMADA HEXAGONAL(NBR 14136) - 2P+T 10A, INSTALADO EM CAIXA DE PVC E 
ESPELHO 4X2" - EMBUTIR.

UN 65,00 131,19 8.527,35

12.1.8
TOMADA HEXAGONAL(NBR 14136) - 2P+T 20A, INSTALADO EM CAIXA DE PVC E 
ESPELHO 4X2" - EMBUTIR.

UN 12,00 133,12 1.597,44

12.1.9
LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, C LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, 
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 39,00 137,95 5.380,05

12.1.10 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPAD FLUORESCENTE 2X26 PL COM REATOR UN 6,00 101,77 610,62

12.1.11
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X8W COM REATOR - 
LUZ DE EMERGÊNCIA

UN 7,00 59,09 413,63

12.1.12
Quadro de embutir com três barramentos trifásicos, neutro e terra, com espaço 
para 16 disjuntores unipolares, padrão DIN, (QDNS)

UN 1,00 229,33 229,33

12.1.13
Quadro de embutir com três barramentos trifásicos, neutro e terra, com espaço 
para 24 disjuntores unipolares, padrão DIN, (QDLF1)

UN 1,00 256,92 256,92

12.1.14
Quadro de embutir com três barramentos trifásicos, neutro e terra, com espaço 
para 34 disjuntores unipolares, padrão DIN, (QDLF1)

UN 2,00 345,06 690,12

12.1.15 Disjuntor tripolar de 3X50A da Siemens ou equivalente técnico UN 3,00 85,18 255,54

12.1.16
Disjuntores parciais monopolares, 16A, padrão DIN da Siemens ou equivalente 
técnico

UN 20,00 13,99 279,80

12.1.17
Disjuntores parciais monopolares, 20A, padrão DIN da Siemens ou equivalente 
técnico

UN 6,00 14,20 85,20

12.1.18
Disjuntores parciais monopolares, 13A, padrão DIN da Siemens ou equivalente 
técnico

UN 1,00 13,61 13,61

12.1.19 Disjuntor tripolar de 3X25A da Siemens ou equivalente técnico UN 1,00 78,88 78,88

12.1.20 Disjuntor tripolar de 3X32A da Siemens ou equivalente técnico UN 2,00 82,62 165,24

12.1.21 INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) 25A UN 6,00 104,92 629,52

12.1.22 INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) 40A UN 1,00 104,92 104,92

12.1.23 Disjuntor BIPOLAR de 10A da Siemens ou equivalente técnico UN 2,00 53,16 106,32

12.1.24 Disjuntor BIPOLAR de 20A da Siemens ou equivalente técnico UN 1,00 53,16 53,16

12.1.25 Disjuntor BIPOLAR de 16A da Siemens ou equivalente técnico UN 7,00 57,09 399,63

12.1.26 Disjuntor BIPOLAR de 32A da Siemens ou equivalente técnico UN 1,00 53,16 53,16

12.1.27
Fornecimento e instalação de cabo de cobre,  unipolar, seção 6,0 mm², classe de 
isolação 0,6 / 1 kV, isolação em EPR ou XLPE, referência Afumex da Prysmian, ou 
equivalente técnico. 

M 55,00 4,92 270,60

_________________________
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12.1.28
Fornecimento e instalação de cabo de cobre,  unipolar, seção 10,0 mm², classe de 
isolação 0,6 / 1 kV, isolação em EPR ou XLPE, referência Afumex da Prysmian, ou 
equivalente técnico. 

M 50,00 6,96 348,00

12.1.29
Fornecimento e instalação de cabo de cobre,  unipolar, seção 16,0 mm², classe de 
isolação 0,6 / 1 kV, isolação em EPR ou XLPE, referência Afumex da Prysmian, ou 
equivalente técnico. 

M 100,00 9,83 983,00

TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICA(TOMADAS E INSTERRUPTORES) 25.472,48

12.2 ELETROCALHAS E COMPONENTES

12.2.1 Cruzeta 100x100mm Cemar ou quivalente técnico UN 1,00 56,10 56,10

12.2.2 Curva 100x100mm Cemar ou quivalente técnico UN 3,00 44,52 133,56

12.2.3
Eletrocalha tipo "u" PERFURADA com tampa 100x100x3.000mm, Cemar ou 
equivalente técnico

M 30,00 71,60 2.148,00

12.2.4 Emenda interna "u" 100x100 Cemar ou quivalente técnico UN 10,00 9,38 93,80

12.2.5 Tê horizontal 100x100mm Cemar ou quivalente técnico UN 4,00 104,03 416,12

12.2.6 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1", CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 24,00 4,10 98,40

12.2.7 TIRANTE ROSQUEÁVEL 3/8" M 10,00 12,81 128,10

12.2.8 SUPORTE PARA ELETROCALHA100X100X3000MM UN 20,00 8,95 179,00

TOTAL ELETROCALHAS E COMPONENTES 3.253,08

12.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA

12.3.1 ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16" UN 1,00 0,15 0,15

12.3.2 ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" UN 12,00 0,11 1,32

12.3.3 BUCHA NYLON S-6 UN 87,00 0,27 23,49

12.3.4 BUCHA NYLON S-8 UN 38,00 0,87 33,06

12.3.5 CADINHO (T) DERIVAÇÃO 35.35MM² UN 1,00 15,27 15,27

12.3.6 CADINHO(-) EMENDA 35.35MM² UN 1,00 15,27 15,27

12.3.7 CABO DE COBRE NU 16MM² M 16,50 9,64 159,0612.3.7 CABO DE COBRE NU 16MM² M 16,50 9,64 159,06

12.3.8 CABO DE COBRE NU 35MM² M 132,00 20,25 2.673,00

12.3.9 CABO DE COBRE NU 50MM² M 5,00 27,14 135,70

12.3.10 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ ATERRAMENTO 20 X 20 X 10CM C/ BARRAMENTO UN 1,00 187,47 187,47

12.3.11 CARTUCHO N° 25 UN 1,00 28,83 28,83

12.3.12 CARTUCHO N° 32 UN 4,00 28,83 115,32

12.3.13 CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO 35MM² UN 27,00 6,32 170,64

12.3.14 CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO 50MM² UN 1,00 11,39 11,39

12.3.15 CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO, ROSCA FÊMEA M12 UN 6,00 28,18 169,08

12.3.16 CLIPS GALVANIZADOS 3/8" UN 155,00 8,45 1.309,75

12.3.17 ELETRODUTO METALICO PESADO D = 1 1/2" M 16,50 24,58 405,57

12.3.18 FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO M 4,00 51,11 204,44

12.3.19 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4.2X32MM UN 87,00 0,59 51,33

12.3.20 PARAFUSO INOX M6 X 50MM UN 38,00 2,02 76,76

12.3.21 PARAFUSO INOX CABEÇA CHATA 1/4"X1.1/4" UN 12,00 0,70 8,40

12.3.22 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM 5/16"X1.1/4" UN 1,00 1,76 1,76

12.3.23 PORCA AÇO INOX Ø1/4" UN 12,00 0,51 6,12

12.3.24 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/16" UN 1,00 0,10 0,10

12.3.25 PRESILHA DE LATÃO P/ CABO 35MM2 UN 112,00 2,29 256,48

12.3.26 REBITE POP ALUMÍNIO KG 26,00 53,50 1.391,00

12.3.27 SELANTE DE POLIURETANO (SIKAFLEX) 300ML UN 1,00 53,50 53,50

12.3.28 TERMINAL À COMPRESSÃO 16MM² UN 12,00 7,55 90,60

12.3.29 TERMINAL À COMPRESSÃO 50MM² UN 1,00 11,04 11,04

12.3.30 TERMINAL AÉREO BASE PLANA C/ 2 FUROS GALVANIZADO A QUENTE 50CM UN 21,00 20,06 421,26

12.3.31 TERMINAL AÉREO ROSCA MECÂNICA 50CM UN 6,00 21,26 127,56

12.3.32 CONDUTOR DE AÇO GALVANIZADO À FOGO COM 4M (RE-BAR) 50MM2 M 43,00 26,10 1.122,30

12.3.33 CONDUTOR DE AÇO GALVANIZADO À FOGO COM 4M (RE-BAR) 80MM2 M 95,00 21,30 2.023,50

TOTAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA 11.300,52

13 INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO 22.995,14

13.1 CLIMATIZAÇÃO

13.1.1 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2 M 163,00 2,32 378,16

13.1.2 FITA ADESIVA ELASTOMÉRICA 48MM X 15M M 100,00 4,55 455,00

13.1.3 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM M 131,00 5,22 683,82

13.1.4 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM UN 72,00 4,24 305,28

13.1.5 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25 X 25MM UN 7,00 4,91 34,37

13.1.6 SUPORTE EM MÃO FRANCEZA PARA CONDENSADORA AÇO UN 10,00 134,43 1.344,30

13.1.7 TUBO DE COBRE 1/2" M 5,00 13,32 66,60

13.1.8 TUBO DE COBRE 1/4" M 37,00 7,48 276,76

13.1.9 TUBO DE COBRE 3/8" M 16,00 8,62 137,92_________________________
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13.1.10 TUBO DE COBRE 5/8" M 19,00 13,32 253,08

13.1.11 TUBO DE COBRE 7/8" M 3,00 17,72 53,16

13.1.12 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 3/8"X09MM M 16,00 3,16 50,56

13.1.13 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 7/8"X09MM M 3,00 4,47 13,41

13.1.14 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 1/4"X09MM M 37,00 2,90 107,30

13.1.15 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 5/8"X09MM M 19,00 3,75 71,25

13.1.16 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 1/2"X09MM M 5,00 3,61 18,05

13.1.17 ABRAÇADEIRA GOTA 6" UN 40,00 8,30 332,00

13.1.18 CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" UN 80,00 7,09 567,20

13.1.19 PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA 1/4" UN 80,00 0,62 49,60

13.1.20 ARRUELA LISA Ø1/4" UN 80,00 0,67 53,60

13.1.21 VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X 1000MM UN 40,00 15,59 623,60

13.1.22 PORCA SEXTAVADA 1/4" UN 80,00 1,07 85,60

13.1.23 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 75MM M 10,00 36,36 363,60

13.1.24 JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 75MM UN 10,00 34,20 342,00

TOTAL CLIMATIZAÇÃO 6.666,22

13.2 ELÉTRICA

13.2.1
CABINHO FLEXÍVEL 2,5MM2 -750V (REF. SUPERASTIC FLEX DUPLA CAMADA - BWF 
ANTIFLAM DA PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO).

M 450,00 2,32 1.044,00

13.2.2
CABINHO FLEXÍVEL 4,0MM2 -750V (REF. SUPERASTIC FLEX DUPLA CAMADA - BWF 
ANTIFLAM DA PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO).

M 1.905,00 3,46 6.591,30

13.2.3 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL 3/4" DA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO M 105,00 8,71 914,55

13.2.4 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL 1" DA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO M 105,00 9,99 1.048,95

13.2.5 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL 1 1/4"  DA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO M 100,00 14,91 1.491,00

13.2.6 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL 1 1/2"  DA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO M 120,00 5,15 618,00

13.2.7 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4", CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO UM 4,00 5,30 21,20

13.2.8 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1", CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO UND 3,00 4,10 12,30

13.2.9 TE HORIZONTAL 100X50MM CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UND 4,00 35,30 141,20

13.2.10 EMENDA INTER "U" 100X50MM CEMAR OU EQUIVALENTE TECNICO UND 55,00 7,92 435,60

13.2.11
ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA COM TAMPOA 100X50X3000MM, CEMAR OU 
EQUIVALENTE TECNICO

UND 56,00 36,84 2.063,04

13.2.12 TIRANTE ROSQUEÁVEL 3/8" UND 115,00 12,81 1.473,15

13.2.13 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO1 1/4", CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO UND 6,00 7,69 46,14

13.2.14
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2", CEMAR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UND 5,00 6,09 30,45

13.2.15
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO TIPO SOBREPOR 102X102X82MM- 
CEMAR LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO

UND 6,00 33,17 199,02

13.2.16
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO TIPO EMBUTIR 102X102X82MM- CEMAR 
LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO

UND 6,00 33,17 199,02

TOTAL ELÉTRICA 16.328,92

14 GÁS 4.791,75

14.1 ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE GÁS UN 60,00 2,77 166,20

14.2 CILINDRO PARA AR COMPRIMIDO UN 2,00 1.436,76 2.873,52

14.3 BOMBA A VÁCUO UN 2,00 1.917,98 3.835,96

14.4 CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL 45KG UN 2,00 2.005,06 4.010,12

14.5 ESPIGÃO 1/4'' CJ 4,00 13,26 53,04

14.6 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM UN 26,00 10,03 260,78

14.7 REGULADOR DE PRESSÃO UN 3,00 173,19 519,57

14.8 PIG-TAIL LINGE (COMPRIMENTO MAXIMO 50CM) (DIAMETRO = Ø6,4MM) UN 6,00 33,89 203,34

14.9 VALVULA DE CILINDRO UN 3,00 42,42 127,26

14.10 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM M 109,50 20,07 2.197,67

14.11 EXTINTOR DE INCÊNDIO C/CARGA DE PÓ QUIMICO SECO PQS 12KG UN 2,00 176,66 353,32

14.12 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES UN 8,00 48,35 386,80

14.13 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" UN 18,00 10,68 192,24

14.14 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/8" UN 3,00 7,79 23,37

14.15 TEE1" P/ REDE DE GÁS UN 3,00 15,60 46,80

14.16 PORCA SEXTAVADA 1" UN 3,00 2,78 8,34

14.17 PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 3,00 1,16 3,48

14.18 CURVA AÇO GALV. 90º 1" UN 6,00 36,04 216,24

14.19 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M M 164,25 9,88 1.622,79

14.20 FITA DE ADVENTÊNCIA M 164,25 6,34 1.041,35

14.21 ABRIGO PARA EXTINTOR EXTERNO - 85X40X30 UN 2,00 330,23 660,46

_________________________
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14.22
VALVULA REGULADORA DE 1º ESTÁGIO DOTADO DE UM MANÔMETRO 0,35 A 1,00 
KG/CM²

UN 3,00 260,63 781,89

14.23 VALVULA REGULADORA DE 2º ESTÁGIO DOTADO DE UM MANÔMETRO UN 6,00 324,35 1.946,10

TOTAL GÁS 0,00

14.24 ABRIGO 0,00

14.24.1
PISO DE CONCRETO ARMADO DE 20MPA PARA T´RÁFEGO PESADO, ESPESSURA 
DE 10CM

M² 4,51 141,25 637,04

14.24.2
ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E = 20 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MEDIA, NO TRAÇO DE 1:2:8

M² 19,88 101,68 2.021,40

14.24.3
PORTA DE ABRIR PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, EM FERRO 
QUADRICULADO, COM GUARNICOES

M² 4,80 200,27 961,30

14.24.4 CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) ESPESSURA 7,0CM M² 3,64 29,38 106,94

14.24.5
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VÂOS DE ATÉ 3,50M, 
ESP.=8CM

M² 9,07 59,13 536,31

14.24.6 ESTRADO DE MADEIRA TIPO GRADE M² 4,51 116,25 524,29

14.24.7 TELA ARAME GALV FIO 18 BWG (1,24MM) M² 0,36 12,43 4,47

TOTAL ABRIGO 4.791,75

15 CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 8.338,29

15.1 INSTALAÇÕES

15.1.1 ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8" UN 21,00 0,31 6,51

15.1.2 ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" UN 69,00 0,14 9,66

15.1.3 BUCHA NYLON S-6 UN 70,00 0,27 18,90

15.1.4 BUCHA NYLON S-8 UN 21,00 0,87 18,27

15.1.5 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" UN 60,00 3,31 198,60

15.1.6 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/2" UN 3,00 5,22 15,66

15.1.7 CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES M 402,00 5,02 2.018,04

15.1.8 CABO OPTICO 4 PARES M 6,00 6,67 40,0215.1.8 CABO OPTICO 4 PARES M 6,00 6,67 40,02

15.1.9 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES M 6,00 8,87 53,22

15.1.10 CAIXA DE PASSAGEM AÇO PINTADA 150 X 150 X 80MM UN 1,00 19,41 19,41

15.1.11 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4 (40X40X12CM) UN 1,00 160,85 160,85

15.1.12 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 UN 19,00 21,30 404,70

15.1.13 CONECTOR SC-MM UN 7,00 21,80 152,60

15.1.14 CONDULETE XP SEM TAMPA UN 10,00 26,99 269,90

15.1.15 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO ENCAIXE TIPO "C" COM TAMPA UN 5,00 15,13 75,65

15.1.16 CURVA AÇO GALV. 90º 1" UN 7,00 36,04 252,28

15.1.17 DIO DE 6 FIBRAS UN 1,00 302,01 302,01

15.1.18 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" M 70,10 24,13 1.691,51

15.1.19 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 7,10 43,82 311,12

15.1.20 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" UN 28,00 11,36 318,08

15.1.21 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" UN 2,00 17,39 34,78

15.1.22 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" UN 1,00 54,35 54,35

15.1.23 GANCHO DUPLO GALV.TIPO B UN 11,00 6,19 68,09

15.1.24 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM 5/16"X1.1/2" UN 21,00 1,76 36,96

15.1.25 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 70,00 0,59 41,30

15.1.26 PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL UN 48,00 0,74 35,52

15.1.27 PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 2,9 X 10MM UN 2,00 0,37 0,74

15.1.28 PORCA SEXTAVADA 1/4" UN 69,00 1,07 73,83

15.1.29 PLACA P/ CAIXA 2"X 4", COM 1 SAÍDA RJ-45 UN 1,00 6,83 6,83

15.1.30 PLACA P/ CAIXA 2"X4", COM 2 SAÍDAS RJ-45 UN 9,00 7,82 70,38

15.1.31 PLUG RJ-45 (CM8V) UN 18,00 2,14 38,52

15.1.32 VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X 1000MM UN 11,00 15,59 171,49

TOTAL INSTALAÇÕES 6.969,78

15.2 ELETROCALHAS E COMPONENTES

15.2.1 CURVA VERTICAL INTERNA 90º 100 X 100 P/ ELETROCALHA UN 1,00 22,36 22,36

15.2.2 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100 X 100MM CHAPA 18 M 20,80 31,72 659,78

15.2.3 JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA 100 X 100MM UN 11,00 7,50 82,50

15.2.4 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" UN 8,00 7,70 61,60

15.2.5 TALA PLANA PERF. 100MM UN 12,00 12,55 150,60

15.2.6 TAMPA P/ CURVA VERTICAL EXTERNA 90° 100MM UN 1,00 21,85 21,85

15.2.7 TAMPA DE PRESSÃO 100MM CHAPA 18 M 20,80 17,78 369,82

TOTAL ELETROCALHAS E COMPONENTES 1.368,51
16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 43.866,60

16.1 HIDRÁULICAS

16.1.1
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 
25MMX3/4"

UN 1,00 10,93 10,93

16.1.2 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" UN 5,00 17,63 88,15

_________________________
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16.1.3
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 
50MMX1.1/2"

UN 2,00 24,20 48,40

16.1.4 ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA - ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" UN 27,00 3,19 86,13

16.1.5 ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" UN 4,00 3,16 12,64

16.1.6 ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1.1/2" UN 17,00 6,47 109,99

16.1.7 BUCHA REDUCAO PVC LONGA 50MM X 25MM UN 6,00 27,57 165,42

16.1.8 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM UN 25,00 4,24 106,00

16.1.9 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM UN 10,00 4,85 48,50

16.1.10 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM UN 21,00 7,80 163,80

16.1.11 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MM X 3/4" UN 5,00 7,16 35,80

16.1.12 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MM X 1/2" UN 9,00 6,63 59,67

16.1.13 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" UN 1,00 4,12 4,12

16.1.14 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO UN 2,00 45,45 90,90

16.1.15 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO UN 1,00 76,29 76,29

16.1.16 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES UN 13,00 68,94 896,22

16.1.17 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES UN 1,00 69,32 69,32

16.1.18 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM M 66,04 5,22 344,73

16.1.19 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM M 63,33 15,10 956,28

16.1.20 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM M 35,99 9,05 325,71

16.1.21 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25 X 25MM UN 3,00 4,91 14,73

16.1.22 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50 X 50MM UN 4,00 13,19 52,76

16.1.23 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32 X 32MM UN 4,00 6,89 27,5616.1.23 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32 X 32MM UN 4,00 6,89 27,56

16.1.24 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" UN 1,00 12,42 12,42

16.1.25 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM UN 7,00 13,58 95,06

16.1.26 UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32MM UN 1,00 12,46 12,46

16.1.27 UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50MM UN 8,00 24,10 192,80

16.1.28 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1.1/2" UN 5,00 129,62 648,10

16.1.29 VÁLVULA DE DESCARGA BAIXA PRESSÃO 1.1/2" UN 5,00 208,38 1.041,90

16.1.30 BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 1.1/2" UN 5,00 5,07 25,35

16.1.31 UNIÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM UN 1,00 5,81 5,81

16.1.32 REGISTRO DE BÓIA 32 MM - 1" UN 1,00 61,44 61,44

16.1.33 REGISTRO DE BÓIA 50 MM - 1.1/2" UN 1,00 93,60 93,60

16.1.34 REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2.1/2" UN 3,00 243,98 731,94

16.1.35 ADAPT. SOLD. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 75 MM - 2.1/2" UN 4,00 17,63 70,52

16.1.36 ADAPT. SOLD. COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'ÁGUA 75 MM - 2.1/2" UN 2,00 138,47 276,94

16.1.37 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75 MM - 60 MM UN 1,00 12,30 12,30

16.1.38 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 75 MM - 50 MM UN 1,00 16,23 16,23

16.1.39 JOELHO 90° SOLDÁVEL 60 MM UN 2,00 17,77 35,54

16.1.40 JOELHO 90° SOLDÁVEL 75 MM UN 7,00 43,68 305,76

16.1.41 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 60 MM M 0,63 41,46 26,12

16.1.42 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75 MM M 34,33 60,46 2.075,59

16.1.43 TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL AGUA FRIA 75 MM - 50 MM UN 1,00 38,86 38,86

16.1.44 TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL AGUA FRIA 75 MM - 60 MM UN 1,00 34,29 34,29

16.1.45 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1 CV UN 1,00 666,93 666,93

16.1.46 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO DE 1000L UN 2,00 348,93 697,86

16.1.47 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO 2000 L UN 2,00 829,17 1.658,34

TOTAL HIDRÁULICAS 12.630,21

16.2 SANITÁRIAS

16.2.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM UN 13,00 107,89 1.402,57

16.2.2 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM UN 1,00 242,22 242,22

16.2.3 CAIXA ESGOTO ESPECIAL SIFONADA - CES - 60X60 CM UN 1,00 368,62 368,62

16.2.4 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 11,00 32,38 356,18

16.2.5 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA UN 1,00 128,22 128,22

16.2.6 TAMPA CEGA PARA CAIXA SIFONADA 100 MM UN 5,00 1,03 5,15

16.2.7 CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM UN 14,00 5,99 83,86

16.2.8 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM UN 9,00 6,42 57,78

16.2.9 JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM UN 1,00 14,18 14,18

16.2.10 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM UN 16,00 7,66 122,56

16.2.11 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM UN 6,00 14,48 86,88
_________________________
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16.2.12 JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM UN 14,00 7,33 102,62

16.2.13 JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM UN 9,00 6,29 56,61

16.2.14 JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM UN 8,00 11,19 89,52

16.2.15 JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90° DN 40MM X 1.1/2" UN 12,00 6,94 83,28

16.2.16 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM UN 1,00 9,03 9,03

16.2.17 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM UN 2,00 19,98 39,96

16.2.18 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM UN 4,00 20,61 82,44

16.2.19 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM UN 8,00 17,13 137,04

16.2.20 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM UN 7,00 6,06 42,42

16.2.21 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75 MM UN 3,00 7,56 22,68

16.2.22 TÊ PVC SOLD 45G P/ ESG PREDIAL DN 40MM UN 1,00 5,67 5,67

16.2.23 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100X40MM, SAÍDA 50 MM UN 1,00 23,17 23,17

16.2.24 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN 2,00 7,99 15,98

16.2.25 TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA UN 14,00 12,06 168,84

16.2.26 TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS UN 3,00 25,90 77,70

16.2.27 TUBO PVC ESGOTO PBV SERIE R DN 50MM M 59,45 13,83 822,19

16.2.28 TUBO PVC ESGOTO PBV SERIE R DN 75MM M 16,14 17,08 275,67

16.2.29 TUBO PVC ESGOTO PBV SERIE R DN 40MM M 3,66 9,41 34,44

16.2.30 TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 100 MM - 4" M 9,66 23,83 230,20

16.2.31 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM M 9,85 17,27 170,11

16.2.32 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM M 18,37 23,52 432,06

16.2.33 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM M 4,00 32,07 128,28

16.2.34 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM M 64,20 34,35 2.205,27

TOTAL SANITÁRIAS 8.123,40

16.3 PLUVIAL16.3 PLUVIAL

16.3.1 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA UN 7,00 105,81 740,67

16.3.2 CAIXA DE AREIA 80X80CM EM ALVENARIA UN 1,00 140,96 140,96

16.3.3 JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM UN 1,00 14,18 14,18

16.3.4 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM UN 18,00 14,48 260,64

16.3.5 TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 100 MM - 4" M 47,00 23,83 1.120,01

16.3.6 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM M 60,10 34,35 2.064,44

16.3.7 RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI UN 6,00 22,36 134,16

TOTAL PLUVIAL 4.475,06

16.4 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS

16.4.1 BANCADA EM GRANITO CINZA, ESPESSURA:2,5CM E MOLDURA M² 8,59 289,55 2.487,23

16.4.2 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO UN 5,00 78,21 391,05

16.4.3
LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO 
DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS

UN 4,00 503,23 2.012,92

16.4.4
LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRA 
GENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 
DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO

UN 1,00 263,48 263,48

16.4.5 COLOCAÇÃO CUBA LOUCA/AÇO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO UN 5,00 20,81 104,05

16.4.6
CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 
1.1/ 2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" 
PARA PIA

UN 4,00 248,18 992,72

16.4.7
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE 
COZINHA

UN 4,00 143,61 574,44

16.4.8 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA UN 1,00 38,85 38,85

16.4.9 TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM UN 1,00 378,34 378,34

16.4.10 TORNEIRA P.N.E DE MESA PRESSMATIC UN 2,00 460,51 921,02

16.4.11
LAVATORIO ACESSÍVEL PARA P.N.E., INCLUSO ACESSÓRIOS, SIFÃO E TORNEIRA, 
CONFORME A NBR 9050

UN 2,00 404,44 808,88

16.4.12 BARRA APOIO P/LAVATÓRIO CROMADO D=30/35MM C/FLANGES - P.N.E. UN 2,00 790,31 1.580,62

16.4.13
BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS, DECA 2310 EBR, 
L=90 CM, OU SIMILAR

UN 4,00 550,73 2.202,92

16.4.14 VASO SANITÁRIO PARA VÁLVULA DE DESCARGA P.N.E. COM ASSENTO ACESSÍVEL UN 2,00 1.475,92 2.951,84

16.4.15 ASSENTO SANITARIO EM POLIESTER - FORNEC E COLOCACAO UN 1,00 20,17 20,17

16.4.16
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, CONJUNTO P/ 
FIXAÇAO PARAFUSO, ARRUELA, BUCHA INCLUSO

UN 2,00 160,86 321,72

16.4.17 PAPELEIRA CROMADA UN 5,00 38,27 191,35

16.4.18 SABONETEIRA FORNEC E COLOCACAO UN 5,00 41,82 209,10

16.4.19 CABIDE CROMADO, DOCOL LINHA SINGLE OU EQUIVALENTE UN 5,00 73,11 365,55

16.4.20 PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA UN 5,00 67,74 338,70

16.4.21 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA M 25,35 58,50 1.482,98

TOTAL BANCADAS, LOUÇAS E METAIS 18.637,93

17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 20.792,64

17.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
_________________________

Engº. Civil Braz Campos

CREA: 7044/D

C.P.F.: 523.788.011-72 página 8 de 10



BDI (%): 24,59
ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS 

- CREA 7044/D
282,32

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO POSTO MÉDICO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Posto Médico, Campus São Cristóvão

Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Jan eiro de 2013 Área de construção (m²):

17.1.1
ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2 1/2" C/ TAMPÃO E CORRENTE

UN 7,00 127,65 893,55

17.1.2
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS, DE EMBUTIR, INSCR. INCENDIO 
75 X 45 X 17CM

UN 4,00 229,84 919,36

17.1.3
CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 
1/2"

UN 4,00 62,32 249,28

17.1.4
ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16MM

UN 4,00 57,71 230,84

17.1.5
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER 
PU RA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA

UN 8,00 423,61 3.388,88

17.1.6 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" UN 8,00 60,29 482,32

17.1.7 CURVA FERRO GALVANIZADO 45° ROSCA MACHO/FEMEA DIN 2 1/2" UN 1,00 79,03 79,03

17.1.8 LUVA ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 4,00 28,89 115,56

17.1.9 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 5,00 32,93 164,65

17.1.10
REDUCAO FIXA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2"

UN 4,00 78,23 312,92

17.1.11 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") M 88,42 123,38 10.909,26

17.1.12 TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 5,00 71,76 358,80

17.1.13 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 4,00 91,27 365,08

17.1.14
TAMPAO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 1 1/2"

UN 4,00 45,41 181,64

17.1.15 TAMPÃO 70X60 - FERRO FUNDIDO UN 1,00 92,67 92,67

17.1.16 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") UN 2,00 147,73 295,46

17.1.17
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE 
INCÊNDIO

UN 4,00 170,49 681,96

17.1.18 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO UN 3,00 243,98 731,94

17.1.19 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" UN 4,00 14,81 59,24

TOTAL INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 20.512,44TOTAL INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 20.512,44

17.2 SINALIZAÇÕES E ACESSÓRIOS

17.2.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - INDICAÇÃO 
EXTINTOR

UN 6,00 23,35 140,10

17.2.2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA

UN 6,00 23,35 140,10

TOTAL SINALIZAÇÕES E ACESSÓRIOS 280,20

18 CFTV 26.265,52

18.1 BUCHA NYLON S-6 UN 47,00 0,27 12,69

18.2 BRACADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA D = 1" UN 19,00 3,31 62,89

18.3 BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4" UN 18,00 2,55 45,90

18.4 CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES M 132,30 5,02 664,15

18.5 CABO PP 2 X 1,5MM2 M 40,00 5,56 222,40

18.6 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 UN 18,00 21,30 383,40

18.7 CONECTOR UTP/RGC59 BAP-1A, DOTIX UN 9,00 4,57 41,13

18.8 CONDULETE XPW POLIWETZEL - MONTAVEL C/TAMPA" UN 2,00 30,14 60,28

18.9 CONDULETE ALUMÍNIO SEM TAMPA UN 9,00 26,99 242,91

18.10 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" UN 9,00 11,38 102,42

18.11 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE 3/4" UN 2,00 2,43 4,86

18.12 CURVA AÇO GALV. 90º 1" UN 2,00 36,04 72,08

18.13 CURVA 90° PVC ROSCA 3/4" UN 4,00 3,97 15,88

18.14 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" M 24,90 24,13 600,84

18.15 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" M 25,50 22,06 562,53

18.16 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 10A UN 1,00 494,60 494,60

18.17 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" UN 7,00 11,36 79,52

18.18 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" UN 12,00 9,12 109,44

18.19 PLUG RJ-45 (CM8V) UN 18,00 2,14 38,52

18.20 GUIA DE CABOS FECHADO - 1U UN 1,00 25,86 25,86

18.21 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 47,00 0,59 27,73

18.22 PLACA P/ CAIXA 2"X 4", COM 1 SAÍDA RJ-45 UN 5,00 6,83 34,15

18.23 PLACA P/ CAIXA 2"X4", COM 2 SAÍDAS RJ-45 UN 2,00 7,82 15,64

18.24 PLACA 2X4" C/ FURO UN 7,00 2,62 18,34

18.25 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" UN 1,00 7,70 7,70

18.26 TALA PLANA PERF. 100MM UN 10,00 12,55 125,50

18.27 CAMERA INTERNA COM DOME UN 5,00 159,39 796,95

18.28 CÂMERA FIXA EXTERNA COM SUPORTE UN 4,00 3.006,11 12.024,44

18.29 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6 COM 24 PORTAS UN 1,00 534,65 534,65

18.30 GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS UN 1,00 2.019,85 2.019,85

TOTAL CFTV 19.447,25

18.31 ELETRICO

18.31.1 BUCHA NYLON S-6 UN 140,00 0,27 37,80

18.31.2 BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4" UN 130,00 2,55 331,50

18.31.3 CABO PARALELO 2 X 1,5MM2 M 391,00 5,56 2.173,96_________________________

Engº. Civil Braz Campos

CREA: 7044/D
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BDI (%): 24,59
ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS 

- CREA 7044/D
282,32

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO POSTO MÉDICO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Posto Médico, Campus São Cristóvão

Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Jan eiro de 2013 Área de construção (m²):

18.31.4 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" UN 23,00 11,38 261,74

18.31.5 CURVA GALV. 90° 3/4" UN 9,00 6,74 60,66

18.31.6 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" M 148,10 22,06 3.267,09

18.31.7 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" UN 57,00 9,12 519,84

18.31.8 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 140,00 0,59 82,60

18.31.9 PLACA 2X4" UN 28,00 2,62 73,36

18.31.10 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE 3/4" UN 4,00 2,43 9,72

TOTAL ELÉTRICO 6.818,27

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.654,30

19.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 282,32 1,30 367,02

19.2 ELABORACAO DE AS BUILT M² 282,32 6,58 1.857,67

19.3 PLACA DE INAUGURAÇÃO DURALUMINIO 40X60CM UN 1,00 362,31 362,31

19.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES UN 23,00 48,35 1.112,05

19.5 GRAMA ESMERALDA EM ROLO M² 203,67 14,51 2.955,25

VALOR TOTAL GERAL DA OBRA...........................: 612.345,34

_________________________

Engº. Civil Braz Campos

CREA: 7044/D

C.P.F.: 523.788.011-72 página 10 de 10



BDI (%): 10,50
ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS - 

CREA 7044/D
282,32

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

1 FORROS 6.689,38

1.1
FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE  10 OU 20 cm, APLICADO, INCLUSIVE 
ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO PERFIS EM AÇO GALVANIZADO E "T" 
INVERTIDO)

M² 225,08 29,72 6.689,38

2 VIDROS 8.846,98

2.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM M² 18,51 209,80 3.883,40

2.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM M² 20,12 246,76 4.963,58
3 CLIMATIZAÇÃO 21.297,34

3.1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9000 BTU/H UN 2,00 1.254,57 2.509,14
3.2 CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12000 BTU/H UN 2,00 1.994,35 3.988,70
3.3 CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18000 BTU/H UN 4,00 2.061,80 8.247,20
3.4 CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22000 BTU/H UN 1,00 2.403,20 2.403,20
3.5 SPLIT PISO-TETO 30.000 BTU'S UN 1,00 4.149,10 4.149,10

4 CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 5.181,00
4.1 BASE SOLEIRA P/ RACK UN 1,00 192,48 192,48
4.2 BLOCO TERMINAL 10 PARES BLI-10P COM CALHA UN 6,00 44,08 264,48
4.3 CALHA DE TOMADAS 6 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U UN 1,00 118,57 118,57
4.4 GUIA DE CABOS VERTICAL UN 1,00 38,97 38,97
4.5 GUIA DE CABOS FECHADO - 1U UN 2,00 22,94 45,88
4.6 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6 COM 24 PORTAS UN 2,00 474,19 948,38
4.7 PERFIL DE MONTAGEM UN 2,00 520,30 1.040,60
4.8 KIT DE VENTILAÇÃO TETO - 2 VENTILADORES UN 1,00 253,43 253,43
4.9 RACK PADRÃO 19 20U - FECHADO UN 1,00 1.129,09 1.129,09
4.10 TAMPA INFERIOR BIPARTIDA UN 1,00 63,36 63,36

4.11 SWITCH (10/100) BASE TX (10/100/1000) BASE FX 24 PORTAS RJ 45 2 
PORTAS SC

UN 1,00 1.085,76 1.085,76

5 COMBATE A INCÊNDIO 1.735,32

5.1 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE UN 2,00 109,04 218,08

EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORÇAMENTO SINTÉTICO POSTO MÉDICO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Posto Médico, Campus São Cristóvão

Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro de 2013 Área de construção (m²):

5.1 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 
CARGA

UN 2,00 109,04 218,08

5.2 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 6KG UN 4,00 117,16 468,64

5.3 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 7,00 149,80 1.048,60
6 BEBEDOUROS 557,30

6.1 BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40L INOX UN 1,00 557,30 557,30

TOTAL EQUIPAMENTOS 44.307,32



BDI (%): 24,59

ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS - 
CREA 7044/D

Referência de Preços: SINAPI  / ORSE- Sergipe - Jan eiro de 2013 149,79

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.028,03

1.1 CANTEIRO DE OBRA

1.1.1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL, ALTURA DE 2,20M M² 220,00 39,77 8.749,40

1.1.2 BARRACÃO OBRA MADEIRA COM INSTALAÇÕES HIDRO-SANIÁRIAS E ELÉTRICAS M² 54,00 179,17 9.675,18

1.1.3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA/ESGOTO P/ CANTEIRO DE OBRA C/ESCAV. EXCL. REPARO UN 1,00 3.781,00 3.781,00

1.1.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO P/ CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 1.142,04 1.142,04

1.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 6,40 265,45 1.698,88
1.1.6 CUSTO MENSAL DE EPI PARA OBRAS CONVENCIONAIS m2 149,79 7,51 1.124,92

TOTAL CANTEIRO DE OBRA 26.171,42
1.2 LIMPEZA E LOCAÇÃO E RETIRADAS

1.2.1 DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO INCLUSIVE UN 10,00 3,86 38,60
1.2.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO M² 640,00 0,41 262,40
1.2.3 LOCACAO DE OBRA M² 149,79 6,63 993,11
1.2.4 LOCACAO DE ANDAIME METALICO M² 90,00 6,25 562,50

TOTAL LIMPEZA E LOCAÇÃO E RETIRADAS 1.856,61
2 FUNDAÇÃO 1.837,16

2.1 TRANSPORTES

2.1.1 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 
8 M3

M³ 8,24 11,18 92,12

2.1.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 5,00 KM M³ 13,48 9,38 126,44

TOTAL TRANSPORTES 218,56

2.2 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS) M³ 39,47 25,79 1.017,93

2.2.2 REATERRO COM APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) - 50.903 M³ 14,45 13,49 194,93

2.2.3 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO M³ 6,77 30,16 204,18

2.2.4 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM M3 5,41 16,66 90,13

2.2.5 COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG M² 41,58 2,68 111,43

TOTAL MOVIMENTO DE TERRA 1.618,60

ORÇAMENTO SINTÉTICO GUARITA

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Guarita, Campus São Cristóvão

Área de construção (m²):

3 INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA 121.159,58

3.1 INFRAESTRUTURA

3.1.1 ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA M 155,00 63,63 9.862,65

3.1.2 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 31,00 22,85 708,35

3.1.3 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO M² 24,43 29,28 715,31

3.1.4 FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A. 1X12" REAPROVITAMENTO DE 10X M² 179,57 30,08 5.401,47

3.1.5 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
ACABAMENTO.

M³ 41,63 508,71 21.177,60

3.1.6 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.

KG 816,30 7,19 5.869,20

3.1.7 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG 513,80 7,70 3.956,26

TOTAL INFRAESTRUTURA 47.690,84

3.2 SUPRAESTRUTURA

3.2.1 LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG M³ 0,85 81,28 69,09

3.2.2 ESCORAMENTO FORMAS 1,50M A 5,00M APROVEITAMENTO DE 2X M² 95,94 28,56 2.740,05

3.2.3 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM REAPROVEITAMENTO DE 5X M² 319,80 31,27 10.000,15

3.2.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
ACABAMENTO.

M³ 30,48 508,71 15.505,48

3.2.5 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.

KG 1.444,50 7,19 10.385,96

3.2.6 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG 428,40 7,70 3.298,68

3.2.7 LAJE TRELICADA, H=17CM , P/ APOIO SIMPLES M2 118,60 255,37 30.286,88

3.2.8 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M², VÃOS DE ATÉ 3,50M, ESP.=8CM M² 12,58 66,97 842,48

3.2.9 VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA M³ 0,36 944,35 339,97

TOTAL SUPRAESTRUTURA 73.468,74
4 IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 3.269,71

4.1 PISO DOS BANHEIROS
4.1.1 IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL M² 5,60 7,60 42,56

4.1.2 PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA) ESPURA MÍNIMA 2,5CM

M² 5,60 18,08 101,25

4.1.3 IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO M² 124,80 24,15 3.013,92
TOTAL PISO DOS BANHEIROS 3.157,73

4.2 VIGA BALDRAME

4.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE 
ARRIMO, DUAS DEMÃOS

M² 17,58 6,37 111,98

TOTAL VIGA BALDRAME 111,98
5 ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 4.956,82

5.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M² 156,07 30,49 4.758,57

5.2 ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO,CAL 
E AREIA MEDIA)

M 18,65 10,63 198,25

6 COBERTURA E PROTEÇÕES 41.723,41

6.1 ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U KG 3.576,12 6,25 22.350,75

6.2 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURAS M² 145,35 39,31 5.713,71

6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

M² 145,35 31,41 4.565,44

6.4 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM M 21,08 80,66 1.700,31

6.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 53,60 27,07 1.450,95

6.6 RUFO/ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM M 31,58 26,39 833,40

_________________________
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6.7 TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO, ONDULADA, 2,44 X 0,50 M, 
ESP=10MM, FORTLEV OU SIMILAR

M² 25,50 32,70 833,85

6.9 PINGADEIRA PARA PLATIBANDA M 82,18 52,02 4.275,00

7 REVESTIMENTOS 64.947,82

7.1 REVESTIMENTO DE TETO

7.1.1 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM M² 155,22 6,78 1.052,39

7.1.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 1,5CM

M² 155,22 14,28 2.216,54

TOTAL REVESTIMENTO DE TETO 3.268,93

7.2 REVESTIMENTO DE ALVENARIA

7.2.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM M² 402,58 3,58 1.441,24

7.2.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MECANICO

M² 402,58 18,95 7.628,89

7.2.3 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) , ESPESSURA 
0,5CM

M² 172,10 11,57 1.991,20

7.2.4 CERÂMICA ESMALTADA 1A, PEI-4, 20X20CM, REJUNTAMENTO INCLUSO M² 19,48 25,37 494,21

7.2.5 AZULEJO STUDIO VERMELHO 7,5X7,5 ELIANE M² 123,20 125,72 15.488,70

7.2.6 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,5CM M 8,00 41,18 329,44

7.2.7 PORCELANATO LONDON CONCRETE 45X45 ELIANE M² 76,54 350,68 26.841,05

7.2.8 PORCELANATO LUMINIM 100X100 M² 17,85 418,16 7.464,16

TOTAL REVESTIMENTO DE ALVENARIA 61.678,89

8 ESQUADRIAS 44.432,62

8.1 METÁLICAS

8.1.1 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES M² 1,89 335,88 634,81

8.1.2 PORTAO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES M² 6,30 549,28 3.460,46

8.1.3 PORTAO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES, DE ABRIR EM 2 FOLHAS M² 18,90 1.664,26 31.454,51

8.1.4 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 M² 1,76 265,94 468,05

8.1.5 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 M² 6,05 672,31 4.067,48

8.1.6 JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 M² 0,36 259,76 93,51

TOTAL METÁLICAS 40.178,82

8.2 MADEIRAS

8.2.1 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUS UN 1,00 311,95 311,958.2.1 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUS UN 1,00 311,95 311,95

TOTAL MADEIRAS 311,95

8.3 FERRAGENS

8.3.1 PUXADOR DUPLO P/ PORTA, EM ALUMÍNIO CROMADO UN 3,00 366,11 1.098,33

8.3.2 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO 
SUPERIOR

UN 1,00 225,31 225,31

8.3.3 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO 
SUPERIOR

UN 1,00 53,69 53,69

8.3.4 LETRA DE AÇO INOX UN 28,00 91,59 2.564,52

TOTAL FERRAGENS 3.941,85

9 PAVIMENTAÇÃO 6.260,36

9.1 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

M² 12,73 30,92 393,61

9.2 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO

M2 12,73 14,85 189,04

9.3 PISO EM GRANILITE, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M² 10,48 73,73 772,69

9.4 RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM. M 13,40 28,67 384,18

9.5 SOLEIRA EM GRANITO 15X 3CM M 0,90 50,22 45,20

9.6 PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.

M² 52,02 41,10 2.138,02

9.7 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 12X15X30X100CM, REJUNTADO C/ARGAMASSA , 
INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

M 39,54 31,87 1.260,14

9.8 PISO GALLERY SAND, PEI-4, 42X42 CM, GYOTOKU M² 2,48 50,82 126,03

9.9 SINALIZADOR RETRO-REFLETOR DE TACHAS, (100X80X25) MM UN 15,00 63,43 951,45

10 PINTURAS 7.033,94

10.1 TETO

10.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃO M² 155,22 8,40 1.303,85

10.1.2 FUNDO SELADOR PVA LATEX AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO M² 155,22 2,95 457,90

10.1.3 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS M² 155,22 8,04 1.247,97

TOTAL TETO 3.009,72

10.2 ALVENARIAS INTERNAS

10.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMÃO M² 22,40 5,43 121,63

10.2.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO M² 22,40 4,15 92,96

10.2.3 PINTURA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS M² 22,40 12,50 280,00

TOTAL ALVENARIAS INTERNAS 494,59

10.3 ALVENARIAS EXTERNAS

10.3.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO M² 149,70 4,15 621,26

10.3.2 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO M² 149,70 13,90 2.080,83

TOTAL ALVENARIAS EXTERNAS 2.702,09

10.4 ESQUADRIAS

10.4.1 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO M² 42,00 16,82 706,44

10.4.2 EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M² 4,41 10,47 46,17

10.4.3 ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA M² 4,41 16,99 74,93

TOTAL ESQUADRIAS 827,54

11 VIDROS 225,37

11.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4,0MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO 0,50X0,80M M² 0,48 335,65 161,11

11.2 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6,0MM M² 0,36 178,49 64,26

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 46.761,25

_________________________
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12.1 INTERRUPTORES/ TOMADAS 

12.1.1 CAIXA DE ALVENARIA DE 30X30X30CM, REBOCO LISO COM DRENAGEM DE BRITA UN 4,00 70,98 283,92

12.1.2 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES EM CAIXA PVC E ESPELHO 4X2 PTO 1,00 120,48 120,48

12.1.3 PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÃO SIMPLES EM CAIXA PVC E ESPELHO 4X2 PTO 2,00 123,32 246,64

12.1.4 PONTO DE TOMADA DE FORÇA NÃO PLUGADO P/ CONDICIONADOE DE AR INSTALADO EM CAIXA 
PVC E ESPELHO 4X2 COM FURO CENTRAL - SOBREPOR

PTO 1,00 148,20 148,20

12.1.5 PONTO DE TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A, INSTALADO EM CAIXA DE PVC E 
ESPELHO 4X2 - EMBUTIR

PTO 4,00 131,19 524,76

12.1.6 PONTO DE TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A, INSTALADO EM CAIXA DE PVC E 
ESPELHO 4X2 - EMBUTIR

PTO 2,00 133,12 266,24

TOTAL INTERRUPTORES / TOMADAS 1.590,24

12.2 QUADROS/ DISJUNTORES

12.2.1 QUADRO DE EMBUTIR COM TRÊS BARRAMENTO TRIFÁSICOS, NEUTRO E TERRA, COM ESPAÇO 
PARA 16 DISJUNTORES UNIPOLARES, PADRÃO DIN (QDLF)

UN 1,00 229,33 229,33

12.2.2 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 3X25A  DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 1,00 78,88 78,88

12.2.3 DISJUNTORES PARCIAIS MONOPOLARES, 10A, PADRÃO DIN DA SIEMENS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UN 6,00 12,82 76,92

12.2.4 DISJUNTORES PARCIAIS MONOPOLARES, 16A, PADRÃO DIN DA SIEMENS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UN 3,00 14,76 44,28

TOTAL QUADROS / DISJUNTORES 429,41

12.3 LUMINÁRIAS

12.3.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR DE 40W COM 
REATOR DUPLO DE ALTA FREQUENCIA

UN 14,00 91,97 1.287,58

12.3.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE 2X26W PL COM REATOR UN 7,00 101,77 712,39

12.3.3 LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X8W COM REATOR - LUZ DE 
EMERGENCIA

UN 1,00 59,11 59,11

12.3.4 POSTE DECORATIVO METALICO COM LUMINÁRIA PARA LAMPADA  INCANDESCENTE DE 100W UN 3,00 231,56 694,68

12.3.5 LAMPADA INCANDESCENTE 100W UN 3,00 2,44 7,32

12.3.6 PROJETOR P/ LAMPADA MULTIVAPOR METALICO 150W UN 9,00 3.528,55 31.756,95

TOTAL LUMINÁRIAS 34.518,03

12.4 ENTRADA DE ENERGIA

12.4.1 CABO C/ ISOL. EPR 1KV 70º, 6,0MM2 M 100,00 4,92 492,00

12.4.2 CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM, REBOCO LISO, COM DRENAGEM DE BRITA UN 7,00 226,26 1.583,8212.4.2 CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM, REBOCO LISO, COM DRENAGEM DE BRITA UN 7,00 226,26 1.583,82

12.4.3 CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM, REBOCO LISO, COM DRENAGEM DE BRITA UN 1,00 70,98 70,98

12.4.4 CURVA PVC RIGIDO ROSQUEADA PARA ELETRODUTO DE 1" UN 2,00 31,35 62,70

12.4.5 ELETRODUTO PVC ROSQUEAVEL DE 1" M 60,00 5,10 306,00

12.4.6 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" X 2400M UN 3,00 31,35 94,05

12.4.7 CABO DE COBRE NU 6,0MM2 M 9,00 4,92 44,28

TOTAL ENTRADA DE ENERGIA 2.653,83

12.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA

12.5.1 ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16" UN 1,00 0,15 0,15

12.5.2 CABO DE COBRE NU 16MM² M 9,00 9,64 86,76

12.5.3 CABO DE COBRE NU 35MM² M 80,00 20,25 1.620,00

12.5.4 CABO DE COBRE NU 50MM² M 89,00 27,14 2.415,46

12.5.5 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ ATERRAMENTO 20 X 20 X 10CM C/ BARRAMENTO UN 1,00 187,47 187,47

12.5.6 CLIPS GALVANIZADOS 3/8" UN 27,00 8,45 228,15

12.5.7 TERMINAL AÉREO BASE PLANA C/ 2 FUROS GALVANIZADO A QUENTE 35CM UN 13,00 20,06 260,78

12.5.8 TERMINAL AÉREO ROSCA MECÂNICA 50CM UN 4,00 21,26 85,04

12.5.9 CONECTOR BRONZE UN 4,00 21,63 86,52

12.5.10 CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO 35MM² UN 17,00 6,32 107,44

12.5.11 CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO 50MM² UN 4,00 11,39 45,56

12.5.12 CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO, ROSCA FÊMEA M12 UN 4,00 28,18 112,72

12.5.13 CAIXA DE PVC C/ TAMPA DE FOFO D=300MM UN 4,00 56,90 227,60

12.5.14 PARAFUSO R. SOBERBA INOX M6 X 50MM UN 26,00 2,02 52,52

12.5.15 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 68,00 0,51 34,68

12.5.16 REBITE TIPO POP EM ALUMÍNIO UN 94,00 0,39 36,66

12.5.17 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 9,00 43,83 394,47

12.5.18 VERGALHÃO COM 4M (RE-BAR) 50MM2 (DESCIDA) M 24,00 26,10 626,40

12.5.19 BUCHA NYLON S-6 UN 68,00 0,27 18,36

12.5.20 BUCHA NYLON S-8 UN 26,00 0,87 22,62

12.5.21 TERMINAL À COMPRESSÃO 16MM² UN 12,00 7,55 90,60

12.5.22 TERMINAL À COMPRESSÃO 50MM² UN 1,00 11,04 11,04

12.5.23 PRESILHA DE LATAO 35MM UN 68,00 2,29 155,72

12.5.24 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM 5/16"X1.1/4" UN 1,00 1,76 1,76

12.5.25 PARAFUSO INOX CABEÇA CHATA 1/4"X1.1/4" UN 12,00 0,70 8,40

12.5.26 PORCA AÇO INOX Ø1/4" UN 12,00 0,51 6,12

12.5.27 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/16" UN 1,00 0,10 0,10

12.5.28 ARRUELA LISA Ø1/4" UN 12,00 0,67 8,04

12.5.29 FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO M 4,00 51,11 204,44

12.5.30 CARTUCHO N° 25 UN 1,00 28,83 28,83

12.5.31 CARTUCHO N° 32 UN 4,00 28,83 115,32

12.5.32 CARTUCHO N° 90 UN 1,00 28,83 28,83

12.5.33 CARTUCHO N° 115 UN 8,00 28,83 230,64

12.5.34 CADINHO (T) DERIVAÇÃO 35.35MM² UN 1,00 15,27 15,27

12.5.35 CADINHO(-) EMENDA 35.35MM² UN 1,00 15,27 15,27

TOTAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA 7.569,74

13 INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO 539,60

13.1 TUBO DE COBRE 1/2" M 3,00 13,32 39,96

13.2 TUBO DE COBRE 1/4" M 3,00 7,48 22,44

13.3 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 1/2"X09MM M 3,00 3,61 10,83

13.4 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 1/4"X09MM M 3,00 2,90 8,70

13.5 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2 M 12,00 2,32 27,84

13.6 FITA ADESIVA ELASTOMÉRICA 48MM X 15M M 7,50 4,55 34,13
_________________________
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13.7 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM M 10,50 5,22 54,81

13.8 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM UN 6,00 4,24 25,44

13.9 ABRAÇADEIRA GOTA 1'' UN 2,00 4,58 9,16

13.10 CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" UN 4,00 7,09 28,36

13.11 PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA 1/4" X 1/2" UN 4,00 0,62 2,48

13.12 ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" UN 4,00 0,67 2,68

13.13 SUPORTE MÃO FRANCESA PARA EXAUSTOR UN 1,00 168,99 168,99

13.14 VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X 1000MM UN 2,00 15,59 31,18

13.15 PORCA AÇO INOX Ø1/4" UN 4,00 0,51 2,04

13.16 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 75MM M 1,00 36,36 36,36

13.17 JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 75MM UN 1,00 34,20 34,20
14 CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 1.873,75

14.1 BUCHA NYLON S-6 UN 18,00 0,27 4,86
14.2 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" UN 7,00 3,31 23,17
14.3 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/2" UN 4,00 5,22 20,88
14.4 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 7,00 43,82 306,74
14.5 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" M 9,90 24,13 238,89
14.6 CONDULET XPW UN 2,00 21,98 43,96
14.7 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" UN 10,00 11,36 113,60
14.8 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" UN 1,00 17,39 17,39
14.9 CURVA AÇO GALV. 90º 1" UN 3,00 36,04 108,12
14.10 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" UN 1,00 54,35 54,35
14.11 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 18,00 0,59 10,62
14.12 PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 2,9 X 10MM UN 2,00 0,37 0,74
14.13 CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES M 32,10 5,02 161,14
14.14 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES M 6,00 4,45 26,70
14.15 CABO OPTICO 4 PARES M 6,00 6,67 40,02
14.16 PLACA 2X4" - 1 MÓDULOS - RJ 45 UN 1,00 6,83 6,83
14.17 PLACA P/ CAIXA 2"X4", COM 2 SAÍDAS RJ-45 UN 1,00 7,82 7,82
14.18 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4 (60X60X12CM) UN 1,00 160,85 160,85
14.19 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 UN 3,00 21,30 63,90
14.20 CONECTOR SC-MM UN 7,00 21,80 152,60
14.21 DIO DE 6 FIBRAS UN 1,00 302,01 302,01
14.22 PLUG RJ-45 (CM8V) UN 4,00 2,14 8,56

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 39.770,41
15.1 HIDRÁULICAS

15.1.1 ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA - ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" UN 4,00 3,19 12,76

15.1.2 ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" UN 3,00 3,16 9,48

15.1.3 ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1.1/2" UN 2,00 6,47 12,94

15.1.4 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" UN 1,00 10,93 10,93

15.1.5 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" UN 2,00 17,63 35,26

15.1.6 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" UN 1,00 24,20 24,20

15.1.7 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM UN 1,00 2,77 2,77

15.1.8 BUCHA REDUCAO PVC LONGA 50MM X 25MM UN 1,00 27,57 27,57

15.1.9 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) UN 1,00 5,07 5,07

15.1.10 CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" UN 1,00 9,95 9,95

15.1.11 COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 32 MM X 3/4" P/ LIGACAO PREDIAL UN 1,00 18,63 18,63

15.1.12 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM UN 12,00 4,24 50,88

15.1.13 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM UN 4,00 4,85 19,40

15.1.14 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM UN 1,00 7,80 7,80

15.1.15 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MM X 1/2" UN 4,00 6,63 26,52

15.1.16 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM UN 3,00 3,25 9,75

15.1.17 REGISTRO PVC ESFERA REF 1'' UN 1,00 81,00 81,00

15.1.18 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO UN 1,00 45,45 45,45

15.1.19 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO UN 1,00 76,29 76,29

15.1.20 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES UN 2,00 68,94 137,88

15.1.21 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 35,50 35,50

15.1.22 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25 X 25MM UN 4,00 4,91 19,64

15.1.23 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32 X 32MM UN 1,00 6,89 6,89

15.1.24 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM UN 1,00 13,58 13,58

15.1.25 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM M 32,03 5,22 167,20

15.1.26 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM M 4,91 9,05 44,44

15.1.27 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM M 1,34 15,10 20,23

15.1.28 ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U KG 3.760,46 6,25 23.502,88

TOTAL HIDRÁULICAS 24.434,89

15.2 SANITÁRIAS

15.2.1 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,00 32,38 32,38

15.2.2 CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50 UN 1,00 15,57 15,57

15.2.3 CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM UN 3,00 5,99 17,97

15.2.4 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM UN 1,00 6,42 6,42

15.2.5 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM UN 3,00 7,66 22,98

15.2.6 JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM UN 2,00 7,33 14,66

15.2.7 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM UN 1,00 14,48 14,48

15.2.8 JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM UN 1,00 11,19 11,19

15.2.9 JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90° DN 40MM X 1.1/2" UN 3,00 6,94 20,82

15.2.10 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM UN 1,00 20,61 20,61

15.2.11 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM UN 1,00 9,03 9,03

15.2.12 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM UN 1,00 17,18 17,18

15.2.13 JUNCAO PVC SOLD 45G P/ ESG PREDIAL DN 40MM UN 1,00 7,53 7,53

15.2.14 TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA UN 2,00 12,06 24,12

15.2.15 TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS UN 1,00 25,90 25,90

15.2.16 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PARA ESGOTO DN 75MM UN 1,00 7,56 7,56

15.2.17 TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 100 MM - 4" M 1,93 23,83 45,99

_________________________
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ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS - 
CREA 7044/D

Referência de Preços: SINAPI  / ORSE- Sergipe - Jan eiro de 2013 149,79

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO GUARITA

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Guarita, Campus São Cristóvão

Área de construção (m²):

15.2.18 TUBO PVC ESGOTO PBV SERIE R DN 75MM M 0,33 17,08 5,64

15.2.19 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM M 3,24 17,27 55,95

15.2.20 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM M 3,66 23,52 86,08

15.2.21 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM M 3,66 32,07 117,38

15.2.22 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM M 75,00 63,50 4.762,50

15.2.23 CAIXA SIFONADA ESPECIAL 60X60CM UN 13,00 127,21 1.653,73

15.2.24 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60X60CM UN 1,00 107,89 107,89

TOTAL SANITÁRIAS 7.103,56

15.3 PLUVIAL

15.3.1 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA UN 4,00 105,81 423,24

15.3.2 CAIXA DE AREIA 80X80X80CM EM ALVENARIA UN 3,00 140,96 422,88

15.3.3 CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM UN 4,00 24,20 96,80

15.3.4 CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 75MM UN 6,00 21,44 128,64

15.3.5 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM UN 4,00 14,48 57,92

15.3.6 JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM UN 2,00 11,19 22,38

15.3.7 RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM UN 4,00 22,36 89,44

15.3.8 RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 75MM UN 6,00 22,21 133,26

15.3.9 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM M 45,83 34,35 1.574,26

15.3.10 TUBO PVC P/ESGOTO DIAM. 150 MM M 36,31 65,42 2.375,40

15.3.11 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM M 34,02 32,07 1.091,02

TOTAL PLUVIAL 6.415,24

15.4 ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS

15.4.1 TOALHEIRO EM AÇO INOX - LINHA INOX BIOVISIUM OU SIMILAR UN 1,00 192,88 192,88

15.4.2 SABONETEIRA EM AÇO INOX, LINHA INOX BIOVISIUM OU SIMILAR DE 1000 ML, FORNEC E 
COLOCACAO

UN 1,00 41,82 41,82

15.4.3 PAPELEIRA EM AÇO INOX - LINHA INOX BIOVISIUM OU SIMILAR UN 1,00 91,19 91,19

15.4.4 LAVATÓRIO COM COLUNA MOD. IZY MARCA DECA, COR BRANCA, OU EQUIVALENTE UN 1,00 332,49 332,49

15.4.6 TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA DOCOL UN 1,00 278,33 278,33

15.4.7 BANCADA EM GRANITO CINZA, ESPESSURA:2,5CM M² 1,58 289,55 457,49

15.4.8 VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO 
PLÁSTICO E RABICHO CROMADO

UN 1,00 347,49 347,49
PLÁSTICO E RABICHO CROMADO

15.4.9 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA DE 1/2" OU 3/4" UN 1,00 75,03 75,03

TOTAL ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS 1.816,72

16 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 238,96

16.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA UN 2,00 23,35 46,70

16.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - INDICAÇÃO EXTINTOR UN 1,00 23,35 23,35

16.3 ILUMINAÇÃO AAUTONOMA DE EMERGENCIA UN 1,00 168,91 168,91

17 CFTV 19.889,35

17.1 CAIXA TELEFONICA TIPO R1 UN 2,00 132,51 265,02

17.2 BUCHA NYLON S-6 UN 15,00 0,27 4,05

17.3 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" UN 12,00 3,31 39,72

17.4 CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES M 56,40 5,02 283,13

17.5 CONECTOR RGC - 59 M 5,00 4,57 22,85

17.6 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" UN 1,00 15,13 15,13

17.7 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 UN 5,00 21,30 106,50

17.8 CONDULET XPW UN 4,00 21,98 87,92

17.9 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UN 3,00 5,30 15,90

17.10 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" M 33,00 24,13 796,29

17.11 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220/12V-10A UN 1,00 494,60 494,60

17.12 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" UN 1,00 17,39 17,39

17.13 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" UN 10,00 11,36 113,60

17.14 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 15,00 0,59 8,85

17.15 PLACA P/ CAIXA 2"X 4", COM 1 SAÍDA RJ-45 UN 3,00 6,89 20,67

17.16 PLACA P/ CAIXA 2"X4", COM 2 SAÍDAS RJ-45 UN 1,00 7,82 7,82

17.17 TAMPA ALUMÍNIO PARA CONDULETE 3/4" UN 2,00 2,43 4,86

17.18 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6 COM 24 PORTAS UN 1,00 534,65 534,65

17.19 GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS UN 1,00 2.019,85 2.019,85

17.20 CAMERA FIXA COM SUPORTE UN 5,00 3.006,11 15.030,55

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.667,72

18.1 ALAMBRADO ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO DE 3", E TELA DE ARAME 12 BWG EM MALHA 
QUADRADA DE 4 X 4 CM

M² 44,06 148,29 6.533,66

18.2 GRAMA ESMERALDA EM ROLO M² 5,00 14,51 72,55

18.3 LETRA CAIXA AÇO ESCOVADO, COLOCADA M 4,26 249,18 1.061,51

TOTAL SÃO CRISTÓVÃO - GUARITA 440.615,86

_________________________
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BDI (%): 10,50
ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS - 

CREA 7044/D
149,79

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

1 VIDROS 38.417,82

1.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM M² 176,00 209,80 36.924,80

1.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM M² 6,05 246,78 1.493,02
2 CLIMATIZAÇÃO 1.994,35

2.2 CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12000 BTU/H UN 1,00 1.994,35 1.994,35

3 CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 4.553,30
3.1 RACK PADRÃO 19 - 12U-ABERTO UN 1,00 255,71 255,71
3.2 BLOCO TERMINAL 10 PARES BLI-10P COM CALHA UN 2,00 44,08 88,16

3.3 SWITCH (10/100) BASE TX (10/100/1000) BASE FX 24 PORTAS RJ 45 2 
PORTAS SC

UN 1,00 1.085,76 1.085,76

3.4 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6 COM 24 PORTAS UN 2,00 474,19 948,38
3.5 CALHA DE TOMADAS 6 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U UN 2,00 118,57 237,14
3.6 PERFIL DE MONTAGEM UN 3,00 520,30 1.560,90
3.7 GUIA DE CABOS FECHADO - 1U UN 2,00 22,94 45,88
3.8 KIT DE VENTILADORES - 2 UN 1,00 253,43 253,43
3.9 GUIA DE CABOS VERTICAL UN 2,00 38,97 77,94
4 COMBATE A INCÊNDIO 117,16

4.1 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 6KG UN 1,00 117,16 117,16

5 DIVERSOS 9.157,78
5.1 BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40L INOX UN 2,00 557,30 1.114,60
5.2 MOTOR DE PORTÃO AUTOMATIZADOR PIVOTANTE DUPLO 1/4 CJ 1,00 771,64 771,64

5.3 CANCELA AUTOMATICA RETA 6M ROSSI COM CONTADOR DIGITAL 
OPCIONAL

UN 2,00 3.551,90 7.103,80

5.4 INTERFORNE UN 1,00 167,74 167,74
TOTAL EQUIPAMENTOS 54.240,41

ORÇAMENTO SINTÉTICO GUARITA

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
#REF!

Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro de 2013 Área de construção (m²):

EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS


