

RELATÓRIO INFORMATIVO nº 015/2020

Assunto: Análise de propostas de preço – Tomada de Preço nº 01/2020/campus Itabaiana

Análise dos documentos encaminhados pelas licitantes, referentes às propostas de preço do processo licitatório na modalidade de Tomada de Preço nº 01/2020/campus Itabaiana, que tem como objeto a Construção das instalações físicas da quadra de esportes com cobertura e alambrados do IFS/campus Itabaiana:

CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI-ME

1. A empresa apresentou planilha orçamentária detalhada, com preços unitários inferiores ao de referência e valor global da proposta de **R\$ 560.258,56 (quinhentos e sessenta mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)**, 20,71% MENOR que o valor global da licitação;
2. Apresentou cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução estabelecido no Edital;
3. Apresentou as composições detalhadas dos BDI e dos Encargos Sociais para horista e mensalista;
4. Apresentou as composições de custos unitários detalhadas dos itens das planilhas orçamentárias.

DICON ENGENHARIA EIRELI

1. A empresa apresentou planilha orçamentária detalhada, com preços unitários inferiores ao de referência e valor global da proposta de **R\$ 701.633,74 (setecentos e um mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos)**, 0,70% MENOR que o valor global da licitação;
2. Apresentou cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução estabelecido no Edital;
3. Apresentou as composições detalhadas dos BDI e dos Encargos Sociais para horista e mensalista;
4. Apresentou as composições de custos unitários detalhadas dos itens das planilhas orçamentárias.

FCK CONSTRUTORA LTDA

1. A empresa apresentou planilha orçamentária detalhada, com preços unitários inferiores ao de referência e valor global da proposta de **R\$ 618.348,61 (seiscentos e dezoito mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos)**, 12,49% MENOR que o valor global da licitação.
2. Apresentou cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução estabelecido no Edital;
3. Apresentou as composições detalhadas dos BDI e dos Encargos Sociais para horista e mensalista;
4. Apresentou as composições de custos unitários detalhadas dos itens das planilhas orçamentárias.

M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME

1. A empresa apresentou planilha orçamentária detalhada, com preços unitários inferiores ao de referência e valor global da proposta de **R\$ 606.639,59 (seiscentos e seis mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos)**, 14,14% MENOR que o valor global da licitação;
2. Apresentou cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução estabelecido no Edital;
3. Apresentou as composições detalhadas dos BDI e dos Encargos Sociais para horista e mensalista;
4. Apresentou as composições de custos unitários detalhadas dos itens das planilhas orçamentárias.

VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

1. A empresa apresentou planilha orçamentária detalhada, com preços unitários inferiores ao de referência e valor global da proposta de **R\$ 587.420,95 (quinhentos e oitenta e sete mil quatrocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos)**, 16,86% MENOR que o valor global da licitação;
2. Apresentou cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução estabelecido no Edital;
3. Apresentou as composições detalhadas dos BDI e dos Encargos Sociais para horista e mensalista;

4. Apresentou as composições de custos unitários detalhadas dos itens das planilhas orçamentárias.

CRITÉRIO DE INEXEQUIBILIDADE

Todas as empresas atenderam ao critério de inexecuibilidade previsto no item 8.1.5.

CRITÉRIO DE INEXEQUIBILIDADE (8.1.5)			
	Valores (R\$)	8.1.5.2, alínea a	8.1.5.2, alínea b
		70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor orçado	70% do valor orçado
VALOR ORÇADO DA LICITAÇÃO	706.568,05	430.402,20	494.597,64
Dicon Engenharia Eireli	701.633,74	ACIMA	ACIMA
FCK Construções Ltda	618.348,61	ACIMA	ACIMA
M2 Construções, Projetos e Seg. do Trabalho Eireli-ME	606.639,59	ACIMA	ACIMA
VN Construções e Serviços Eireli	587.420,95	ACIMA	ACIMA
Construtora Nogueira Franco Eireli-ME	560.258,56	ACIMA	ACIMA

Aracaju/SE, 18 de junho de 2020.



Engº Márcio Rembrandt do Nascimento Lima
Coordenador de Fiscalização de Obras