INSTITUTO
FEDERAL
Sergipe

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO

EDITAL N°04/2022
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23060.001867/2022-97)

Torna-se puablico, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE/campus S&o Cristovdo, sediado na
Rodovia BR 101, Km 96, s/n Povoado Quissama, Sdo Cristovao - SE, CEP 49100-000, por meio da
Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria n°® 2116 de 27 de julho de 2022, sediada
na Avenida Desembargador Maynard, n°® 549, Bairro Suissa, Aracaju (SE), realizara licitacdo, na
modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preco global, nos termos da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n°® 11.488, de 15
de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do
Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instrucdes Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de
maio de 2017, Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018, Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de junho
de 2018 e, ainda, de acordo com as condi¢Oes estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 19/09/2022

Horario: 9 horas (horario local)

Local: Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos (DIPOP), localizada na Avenida
Desembargador Maynard, n® 549, Bairro Suissa, Aracaju (SE).

Critério de Julgamento: Menor preco global.

Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 9 horas (horério local), do dia 19/09/2022, no endereco: Av. Desembargador
Maynard, n® 549, Bairro Suissa, CEP 49052-210, Aracaju-SE, para entrega dos Envelopes n° 1,



com o0s documentos de habilitagdo, e n° 02, com a proposta, alem das declaragdes
complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 9 horas (horario local), do dia 19/09/2022, na Diretoria de Planejamento de Obras e
Projetos, localizada no endereco mencionado no subitem 1.1 do instrumento convocatorio tera
inicio a sessdo, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos
envelopes contendo a documentagdo de habilitagdo e a realizacdo de consulta “on line” ao
SICAF.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de precos deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
0S seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1

DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DE CONDICOES DE
PARTICIPACAO

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO
TOMADA DE PRECOS N° 04/2022
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO
TOMADA DE PRECOS N° 04/2022
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentagédo e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horérios finais para recebimento dos envelopes, constantes neste Edital. A correspondéncia
deverd ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissdo de Licitacdo no endereco
indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, com
antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessao publica.



3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio
deverdo estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acdes, dos documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigacGes em decorréncia de tal
investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverd apresentar
instrumento particular de procuracdo ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de
documento de identificacdo oficial e do registro comercial, no caso de empresa
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais € no
caso de sociedades por a¢des, acompanhado, neste ltimo, de documentos de elei¢do de
seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

4. OBJETO

4.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
servicos de reforma, revitalizacdo e reforco estrutural no prédio da Didatica Il do Instituto
Federal de Sergipe - campus S&o Cristdvdo, conforme condicbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.2. A licitacdo ser realizada em unico item.

4.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco GLOBAL, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus anexos quanto as especificacdes do objeto.

4.4. A licitacdo sera realizada de acordo com as regras especificas para o regime de execu¢do
empreitada por preco unitario.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2022, na
classificacédo abaixo:



5.1.1. Gestdo/Unidade: 26423/158392

5.1.2. Fonte: Conforme Certificado de Disponibilidade Orgcamentéria, de acordo com
declaragédo do MEC, de 20/04/2022, constante nos autos.

5.1.3. Programa de Trabalho: Conforme Certificado de Disponibilidade Or¢camentéria,
de acordo com declaracdo do MEC, de 20/04/2022, constante nos autos.

5.1.4. Elemento de Despesa: Conforme Certificado de Disponibilidade Or¢camentaria, de
acordo com declaragcdo do MEC, de 20/04/2022, constante nos autos.

5.1.5. PI: Conforme Certificado de Disponibilidade Orcamentéria, de acordo com
declaragédo do MEC, de 20/04/2022, constante nos autos.

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Poderdo participar desta licitagdo, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo

6.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.3. Nao poderao participar desta licitacao:

6.3.1. proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislagéo vigente;

6.3.2. que ndo atendam as condi¢des destes Edital e seus anexos;

6.3.3. estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.3.4. que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

6.3.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolucéo ou liquidagéo;

6.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

6.3.7. organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenério);

6.3.8. sociedades cooperativas, considerando a vedagéo contida no art. 10 da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

6.4. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, ¢é vedada a contratacdo de pessoa juridica na
qual haja administrador ou s6cio com poder de direcdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela
demanda ou contratacéo; ou



b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgao contratante.

6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V,
da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.°
7.203, de 04 de junho de 2010);

6.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacdo, na
execucdo dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca neste 6rgao contratante.

7. DA HABILITACAO

7.1. O licitante cadastrado, ou ndo, no SICAF, deve inserir no envelope n° 01, dos documentos de
habilitacdo e das condicGes de participacdo, as declaracbes complementares que consistem nos
seguintes documentos:

7.1.1. De que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123,
de 2006, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49,

7.1.1.1. A auséncia da declaracdo impedira o prosseguimento no certame. Esta declaracdo
também podera ser expedida no momento da licitacdo, mediante o Portal de
Compras do Governo Federal (comprasnet>siasgnet>sessao publica).

7.1.2. Que esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital.

7.1.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

7.1.4. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 20009.

7.1.5. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5°
da Constituicdo Federal.

7.1.6. Que 0s servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme
disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo beneficio
previsto no art. 3°, § 2°, inciso V, da Lei n°® 8.666/1993.

7.1.7. Que ndo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16



(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo do Anexo 111 do Edital.

7.1.8. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas em lei e neste Edital.

7.2. A licitante ndo devera colocar documento referente & habilitacdo no envelope de proposta,
sob pena de inabilitag&o.

7.3.Os licitantes que n&do estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018,
deverdo apresentar, no envelope n® 1,a seguinte documentacdo relativa a Habilitacdo
Juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificagdo Econdmico-
Financeira, nas condigdes descritas adiante.

7.3.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n°
03, de 2018, mediante utilizacdo do sistema, deverd atender as condi¢des exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento
das propostas.

7.4. Habilitacdo Juridica:

7.4.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

7.4.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores.

7.4.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia.

7.4.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

7.4.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais.

7.4.6. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagéo respectiva.

7.5. Regularidades Fiscal e Trabalhista:

7.5.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas.



7.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de
02/10/2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

7.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

7.5.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943.

7.5.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

7.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.
7.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante.

7.5.8. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracao
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei.

7.5.9. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.5.10. Os licitantes inscritos no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF) terdo a comprovacdo da habilitacdo juridica e regularidade fiscal
verificada online no referido Sistema. Neste caso, os licitantes ficam dispensados de
apresentar a documentacéo referente aos subitens 7.4.1a 7.5.7.

7.5.11. Se a Comissdo observar que algum documento pertinente a regularidade fiscal do
licitante encontra-se vencido (no SICAF ou no envelope de habilitacdo), a CPL podera
extrair, durante a sessdo publica, tal documento (regularizado) do sitio eletrénico do 6rgdo
expedidor da certiddo, anexando-o aos autos do certame. Entretanto, se o sitio eletrénico
de onde se retirara a certiddo estiver fora do ar no momento da sessdo publica (ou mesmo
se ocorrerem problemas de conectividade ou algum outro entrave operacional que
impossibilite a consulta), a CPL inabilitara o licitante.

7.6. Qualificacdo Econémico-Financeira:

7.6.1. Balanco patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,



vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da
proposta;

7.6.1.1.n0o caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

7.6.1.2. é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

7.6.3. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtengdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

7.6.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar
que possui (capital minimo ou patriménio liquido) ndo inferior a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacdo, na data da apresentacdo dos documentos relativos a
esta licitacéo.

7.6.5. A qualificacdo econdmico-financeira das empresas cadastradas no Sicaf, no tocante a
verificacdo dos indices Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC) seré feita de forma online no Sistema, dispensando-se a apresentacdo do Balanco.

7.6.6. Sera analisada a capacidade de contratacdo da empresa, conforme faculta o paragrafo 4°
do artigo 31 da Lei 8.666/93, de acordo com férmula constante no Anexo XI (qualificacdo
econdmico-financeira). Assim, o licitante devera, sob pena de inabilitacéo, relacionar,
obrigatoriamente, todos os seus contratos vigentes (em andamento), demonstrando o
indice de capacidade de contratacdo (ICC) superior ou igual a 1, evidenciando assim
a capacidade financeira absoluta da empresa. A empresa deverad proceder ao célculo da
férmula (com os indices de ICC e CFAT) e ndo apenas apresentar a relacdo de contratos.

7.7. Qualificacdo Técnica:

7.7.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e



Urbanismo), conforme as &reas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena
validade.

7.7.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de

capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo a execugéo de obra
de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo, observando-se as exigéncias do ANEXO X do Projeto Bé&sico —
QUALIFICACAO TECNICA, constante no Anexo | do Edital — Projeto Bésico e seus
anexos.

7.7.2.1. Para a comprovacao do atestado técnico-operacional, podera ser considerado o

atestado técnico-profissional desde que este atestado esteja vinculado & empresa
licitante como executora dos servigos a serem comprovados.

7.7.3. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servigo, a

apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante.

7.7.4. Paraa comprovacdo de aptiddo técnica da empresa ndo serd exigido registro ou

chancela do CREA/CAU.

7.7.5. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao

de Acervo Téecnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou 0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execucao dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratagdo. Somente serdo aceitos atestados técnicos dos
profissionais devidamente acompanhados da CAT (Certiddo de Acervo Técnico) e
registrados no CREA/CAU.

7.7.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor;
0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e
0 prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacao.

7.7.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem

1.7.7.

poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragéo.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Tecnico (CAT), endereco atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.



7.7.8. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

7.7.9. Atestado de vistoria ou visita técnica assinado pelo servidor responsével, conforme
modelo do Anexo Xl do Projeto Basico, constante no Anexo | do Edital — Projeto
Bésico e seus anexos.

7.7.9.1. A vistoria/visita técnica a area do objeto da presente licitacdo € opcional, realizada
em hora e dia marcado pela Entidade Licitante, devendo observar-se as determinacoes
a seguir:

7.7.9.2. A vistoria/visita técnica poderéa ser acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (79) 3711- 3053 (campus S&o Cristovdo — procurar Manoel Alves Lima), de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 12 horas. Em caso de dificuldade no contato para
agendamento com o referido campus, favor entrar em contato com a DIPOP (79)
3711-3186 e/ou pelo e-mail: cpl@ifs.edu.br.

7.7.9.3. Oprazo para a vistoria/visita técnica iniciar-se-4& no dia util seguinte ao da
publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura
dos envelopes.

7.7.9.4. Para a vistoria/visita técnica o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

7.7.9.5. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante
em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢6es locais para execucéo do
objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢Bes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo
utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a contratante.

7.7.9.6. Serdo inabilitadas as empresas licitantes que ndo apresentarem, na ocasido da
habilitacdo, a declaracdo de conhecimento prévio da &area de implantacdo do
empreendimento ou ndo apresentarem o atestado de vistoria/visita técnica emitido na
ocasido da visita.

7.8. Os documentos para habilitacdo poderéo ser apresentados em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo, ou
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

7.9. Ndo serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

7.10. Para efeitos de insercdo de toda a documentacéo dos licitantes no Sistema Eletrénico
de Informagdes (SEI), os documentos da fase de Habilitagdo, bem como a
documentacdo complementar, deverdo ser apresentados pela licitante em arquivo .pdf
(tamanho maximo de 5 MB). Tais documentos deverdo refletir os originais, inclusive
guanto as assinaturas dos responsaveis pela elaboracdo de cada um. Os documentos
extraidos pela CPL em sites de consulta serdo inseridos pela Comisséo no SEI.



7.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.11.1. Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros
de documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagéo do recolhimento dessas contribuigdes.

7.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagéo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, 8 1° da LC n° 123, de 2006.

7.12.1. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.13. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante estara
habilitado para a fase de classificacéo.

8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n° 2, sera redigida no idioma pétrio, impressa,
rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa
licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame;

8.1.2. descricdo do objeto de forma clara, observadas as especificagbes constantes do Projeto
Basico e demais documentos técnicos anexos;

8.1.3. precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com o0s pregos praticados no mercado, considerando o
modelo de Planilha Orcamentaria, Anexo Il do Projeto Basico, constante no Anexo |
do Edital — Projeto Basico e seus anexos;

8.1.3.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servicos;

8.1.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto e todos 0s insumos que
0s compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

8.1.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;



8.1.3.4. Néo se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o0 uso da
expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

8.1.3.5. Serdo analisados 0s precos unitarios, com duas casas decimais, de cada
item/subitem da planilha orgamentéria, observando-se a sua exequibilidade e a
obediéncia quanto ao valor méximo orcado na planilha fornecida pelo IFS.

8.1.3.6. Seo preco unitario e o preco global indicados pelo licitante néo
corresponderem entre si, apenas 0 preco unitario sera considerado, e o total
sera corrigido de forma a conferir com aquele, considerando-se para a proposta
o valor corrigido.

8.1.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo do anexo Il do Projeto Baésico,
constante no Anexo | do Edital — Projeto Basico e seus anexos;

8.1.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico,
bem como indicar os servicos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.1.5. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos o0s seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo do anexo IV do Projeto Bésico,
constante no Anexo | do Edital — Projeto Basico e seus anexos;

8.1.5.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na
composic¢do do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

8.1.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacéo tributéaria;

8.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, 1l do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

8.1.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuigdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa
de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os pre¢os contratados pela Administracdo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacéo tributaria.

8.1.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢édo do BDI, compativeis com
as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsao contida na Lei
Complementar 123/2006.



8.1.5.6. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢es que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

8.1.5.7. Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servicos, o preco desses servicos serd calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da
licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do or¢camento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencao
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n.
7.983/2013.

8.1.5.8. Nahipotese eventual de reducdo ou acréscimo de servicos novos ou ja
constantes das especificacOes e projetos fornecidos, serdo usados 0S pregos
unitarios do SINAPI/CEF e/ou ORSE/DEHOP/SE (com as devidas
justificativas), inclusive o BDI, a critério da Diretoria de Planejamento de Obras
e Projetos do IFS.

8.1.5.10. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragdo local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos
termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

8.2. Todas as especificagOes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. A Contratada devera arcar com o0 0nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3.1. Caso o0 eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e
executados, concomitantemente com a realizacdo, se necessario e cabivel, de
adequacdo contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do
art. 65 da Lei n. 8.666/93

8.4. A empresa € a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso de
erro ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as
orientacOes a seguir:

8.4.1. cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a
execucdo contratual;

8.4.2. cotagdo de percentual maior que 0 adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente
da planilha e havera glosa, quando do pagamento.



8.5. Se 0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada seré a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar a CPL ou a
fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequacdo dos recolhimentos, para os fins
do previsto no subitem anterior.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

8.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcdo da
proposta.

8.7.1. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo, desde
que ndo haja majoracdo do preco proposto. Cabera a Comissao analisar a natureza do
erro de preenchimento da proposta e verificar se € passivel de saneamento, mediante
diligéncia perante o licitante.

8.8. A apresentacédo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0
compromisso de executar 0 objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituig&o.

8.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcdo, sob alegacéo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.10. O prazo de execucdo dos servigos € de 8 (oito) meses, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servico emitida pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, em que 0
licitante se compromete a executar a totalidade dos servicos da obra.

8.11. Os precos de cada item/subitem da planilha ndo poder&o ultrapassar o valor mencionado
para o item/subitem na referida planilha orcamentéria fornecida pelo IFS.

8.12. Para efeitos de analise técnica, a planilha orcamentéria também devera ser apresentada em
arquivo no formato .xIs ou similar, junto com a proposta de precos. Ressalta-se que a
apresentacdo da planilha no formato.xls ndo substitui sua apresentacdo escrita e assinada,
para efeito de analise e julgamento.

8.12.1. Para efeitos de insercdo de toda a documentacgéo dos licitantes no Sistema Eletronico de
Informagdes (SEI), a proposta de pregos (planilha), bem como todos os demais documentos
relacionados a ela, deverdo ser apresentados em arquivo .pdf (tamanho maximo de 5 MB).
Tais arquivos deverdo refletir a planilha escrita, inclusive quanto as assinaturas dos
responsaveis pela elaboracdo de cada documento.

8.13. Aberta a proposta de preco e constatada a falta de assinatura do representante legal ou
responsavel tecnico, a Comissdo de Licitacdo podera efetuar o cotejo de assinatura, caso 0s
mesmos estejam presentes a sessdo, devidamente identificados, ressaltando-se que o
representante legal presente e credenciado pela empresa podera assinar a documentagéo,
conforme poderes delegados através de carta de credenciamento.



8.14. Caso o licitante, na data da reunido nédo apresente a planilha em arquivo .xls, bem como a
planilha e todos os documentos da proposta em arquivo .pdf (este assinado), a Comisséo de
Licitacdo podera conceder o prazo de até 2 (dois) dias Uteis para que a empresa providencie a
sua entrega.

8.15. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas.

8.15.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobreprego na execucdo do contrato.

8.16. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, serd
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

8.17. O valor global estimado, orcado pelo IFS, para a execu¢do da obra é de R$ 1.000.000,05
(um milh&o de reais e cinco centavos), considerado o pre¢co maximo.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a
Comissdo Permanente de Licitacdo recebera, de uma s6 vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, e
procedera a abertura da licitagdo.

9.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo
permitida a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que
causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

9.2. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro seréa
recebido.

9.3. A sequir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 -
Documentos de Habilitag&o.

9.3.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

9.4. Como condigdo prévia ao exame da documentagéo de habilitacdo do licitante, a Comissao
verificard o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;



b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d) Lista de Inidéneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

9.4.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderéd haver a substituicdo das consultas
das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.4.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sOcio majoritério, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
san¢des impostas ao responsavel pela préatica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja socio majoritario.

9.4.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

9.4.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

9.4.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagao.

9.4.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd declarado inabilitado, por falta de
condicéo de participagéo.

9.5. Apds a verificagdo de sancBes que impecam a participacdo no certame, serdo verificadas
as condicdes de participacdo objeto das declaracbes complementares.

9.6. Realizadas ambas as verificacdes, a documentacdo de habilitagdo dos licitantes sera entdo
verificada, observando-se as demais exigéncias previstas neste instrumento
convocatério.

9.6.1. Tambem serd consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, em relacdo aos licitantes nele cadastrados e que optaram por comprovar
sua habilitacdo por meio deste sistema, em relacdo a habilitacdo juridica, a
regularidade fiscal, a qualificagdo econémica financeira e habilitacdo técnica,
conforme o disposto na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.6.2. Também poderéo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentacéo vencida junto
ao SICAF.


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

9.8. Caso a Comissdo julgue conveniente, poderd suspender a reunido para analisar 0s
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e hordrio em que
voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos os documentos de
habilitacdo j& rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comisséo, permanecerdo em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitacao.

9.9. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois
de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da
decisdo desfavoravel do recurso.

9.10. Apos o procedimento de verificagdo da documentacdo de habilitagdo, os Envelopes n° 02 -
Proposta de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessao, desde que todos 0s
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

9.10.1. N&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, 0s Envelopes n° 02 - Proposta de Precgos seréo rubricados pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

9.10.2. Ultrapassada a fase de habilitagéo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitagcdo, salvo em raz&o de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9.11. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item
proprio deste Instrumento Convocatorio.

9.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

9.13. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros
da Comissao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.14. Seré considerado inabilitado o licitante que:
9.14.1. Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.

9.14.2. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocat6rio no
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua
habilitacdo por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

9.15. Constatada a existéncia de alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista
de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a regularizacdo da documentacdo, a realizacdo do pagamento ou
parcelamento do debito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa. O prazo para regularizacdo fiscal sera contado a partir da divulgacdo do



resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da
administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacéo de justificativa.

9.15.1. A ndo regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 87
da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a administracdo publica convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, ou revogar a licitacdo.

9.16. Como condicdo para a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissdo de Licitacdo poderd realizar consultas e
diligéncias para verificar se 0 somatdrio dos valores das ordens bancérias recebidas pela
ME/EPP/COOP, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II,
da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, 82°, do mesmo diploma,
em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

9.16.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera
0 exercicio corrente, para verificar se o somatorio dos valores das ordens
bancérias por ela recebidas, até 0 més anterior ao da sessdo publica da licitagdo,
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por
cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de
2006;

9.16.2. A participacdo em licitacdo na condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das
sangdes previstas em Lei e a ndo-aplicacdo, na presente licitacdo, dos beneficios
decorrentes dessa qualificaco.

9.8. A intimacdo dos atos de habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes sera feita mediante
divulgacdo no campo “Avisos” do Siasgnet (Portal de Compras do Governo Federal —
Comprasnet), como também mediante e-mail para as licitantes participantes e aviso no
sitio www.ifs.edu.br. Se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada
a decisdo, a intimacdo sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. O critério de julgamento sera o menor pre¢o global.

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos
pelos membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes legais das entidades licitantes. A
Comissdo, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das propostas.

10.3. A Comisséo de Licitagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas gue nédo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.4. N&o sera considerada qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

10.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos propostos.
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10.6. A Comissdo de Licitacdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-& & comparagdo com 0S
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

10.6.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta
de menor preco seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar
uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 20 (vinte) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo de
2 (dois) dias corridos, contados da comunicacdo da Comissao de Licitacdo, na hipotese
de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos
autos do processo licitatorio.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito,
nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre
o valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo de Licitacdo convocara os licitantes para que
comparecam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que primeiro
podera reduzir a oferta.

10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacdo das
propostas para fins de aceitacdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou ndo
havendo éxito na aplicacdo deste, prevalecera a classificacdo inicial.

10.9. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, ao objeto executado:
10.9.1. prestados por empresas brasileiras;

10.9.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerd por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comisséo de Licitacdo podera fixar o
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificacéo.

10.12. Seréa desclassificada a proposta que:



10.12.1. n&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. contiver vicio insanavel ou ilegalidade;
10.12.3. ndo apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
10.12.4. Apresentar, na composicao de seus precos:

10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossimil;

10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com 0s precos de mercado;

10.12.4.3. quantitativos de mdo de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

10.13. Como o Regime de Execucdo é o de empreitada por prego unitrio, sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administragdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

10.14. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuird recursos suficientes
para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos ou
menor lance que:

10.14.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos unitarios
simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatério da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

10.14.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas
provisorias e convencdes coletivas de trabalho vigentes

10.14.3. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, 88 1° e 2° da
Lei n° 8.666, de 1993.

10.14.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no
subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5, de 2017, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

10.14.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da media
dos precos ofertados para 0 mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata
desclassificacdo por inexequibilidade, sera obrigatdria a realizacdo de diligéncias para
0 exame da proposta.

10.14.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0S
indicios que fundamentam a suspeita.



10.14.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da
Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.

10.15. Erros formais no preenchimento da planilha ndo s&o motivo suficiente para a
desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoracao do preco ofertado, atendidas as demais condi¢des de aceitabilidade.

10.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem
a substancia das propostas;

10.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo
cabivel esse regime.

10.16. Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitacdo examinard a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

10.17. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo de Licitacdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

10.18. Do julgamento das propostas e da classificacdo, serda dada ciéncia aos licitantes para
apresentacdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera
comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

10.19. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos 0S recursos
interpostos, a Comissdo de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatorio para
homologacdo do resultado do certame pela autoridade competente e, apés, adjudicacdo do
objeto licitado ao licitante vencedor.

10.20. A intimacdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicacdo
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi
adotada a decisdo, caso em que a intimacdo serd feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

10.21. O resultado do certame sera divulgado no Diario Oficial da Unido.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposicéo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e julgamento
das propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

11.2. ApGs cada fase da licitacdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessario a interposi¢do de recursos.

11.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razfes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.



11.4. Interposto o recurso, serd comunicado aos demais licitantes que poderdo impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Findo esse periodo, impugnado ou ndo o recurso, a Comissdo de
Licitacdo podera, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisdo ou fazé-lo seguir,
devidamente informado, até a Reitora do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe.

11.5. Ocorrendo a participacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte detentora de
melhor proposta e sendo comprovada irregularidade fiscal por parte dessa empresa, a abertura da
fase recursal sé seré procedida ap6s 0s prazos de regularizacao previstos.

11.6. Os recursos deverdo ser encaminhados para a Diretoria de Planejamento de Obras e
Projetos instalada no enderego: Avenida Desembargador Maynard, n® 549, Bairro Suissa,
Aracaju (SE), CEP 49052-210. Também deverdo ser encaminhados para o e-
mail cpl@ifs.edu.br, em arquivo que ndo ultrapasse 5 MB.

11.7. O recurso sera dirigido a Diretoria de Planejamento de obras e Projetos, por intermédio do
Presidente da Comissdo de Licitacdo. A CPL podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

11.8. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa do licitante que pretender
reconsideracdo das decisbes da Comissdo de Licitacdo/campus Sdo Cristovdo deverdo ser
apresentados exclusivamente por escrito.

11.9. Emse constatando dolo ou mé& fé no procedimento recursal, com intuito meramente
protelatorio, o licitante recorrente ficara sujeito a exclusdo do processo, sem prejuizo de outras
sangoes legais.

11.10. A homologacéo e a adjudicacdo ocorrerdo ap6s o transcurso do prazo recursal ou depois
da deciséo da autoridade competente sobre 0s recursos interpostos.

11.11. Cabera a Reitora do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe
homologar o parecer conclusivo de classificacdo elaborado pela CPL.

11.12. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.2. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Bésico.

13. DO TERMO DE CONTRATO

13.1. Apds a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacéo, sera firmado Termo de
Contrato.



13.2. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacgdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente & convocagdo para comparecer perante o Orgdo ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera
encaminhé-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado no prazo de
10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracéo.

13.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é estabelecido no Projeto Basico.

13.3.1. Previamente a contratacdo a Administragdo realizard consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensdo temporéria de participacdo em licitacao,
no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos
do art. 6°, Ill, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao
CADIN.

13.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do
instrumento de contrato, e o fornecedor ndo estiver
inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

13.3.1.2. Na hipédtese de irregularidade do registro no SICAF, o
contratado deverda regularizar a sua situacdo perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena
de aplicacdo das penalidades previstas no edital e
anexos.

13.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, serd exigida a comprovagao
das condicGes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo
licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de prego

13.5. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-
se a assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem
de classificacdo, para, apos a verificacdo da aceitabilidade da proposta, negociacao e
comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.



14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Bésico,
anexo a este Edital.

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no
Projeto Bésico — ANEXO I.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigagbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e seus
anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico.

17. DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Bé&sico, anexo a este
Edital.

17.1.1. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacio de que trata este
Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este
Edital.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993,
o licitante/adjudicatario que:

18.1.1. ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;

18.1.2. apresentar documentagao falsa;

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execucéo do objeto;

18.1.5. ndo mantiver a proposta;

18.1.6. cometer fraude fiscal,

18.1.7. comportar-se de modo inidoneo.



18.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracéo falsa quanto as condic¢des
de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitacdo, mesmo ap06s o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracBes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

18.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

18.3.2. Multa moratoria de até 0,1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

18.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

18.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

18.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

18.6. A apuracdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.7. 0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Caodigo Civil.

18.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sancOes, levard em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.



18.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.11. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto
Bésico.

19. DA IMPUGNACAO

19.1. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracdo, o
licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacdo, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em que tal
comunicacdo ndo tera efeito de recurso.

19.2. A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

19.3. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao
da Lei n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administragéo julgar e responder
a impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da
referida Lei.

19.4. A impugnagdo podera serrealizadapor forma eletrbnica, pelo e-mail e-
mail cpl@ifs.edu.br ou por peticdo dirigida e protocolada no seguinte enderego: Av.
Desembargador Maynard, n® 549, Bairro Suissa, Aracaju (SE), CEP 49052-210.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.2. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

20.3. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacéo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

20.4. A participacdo na licitacdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condigdes
estabelecidas neste instrumento convocatorio e seus anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposic¢des nele contidas.

20.5. Qualquer modificacdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo
instrumento de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.
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20.6. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia (til
subsequente, no mesmo horério e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja
comunicagdo da Comissdo em sentido contrério.

20.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficécia para fins de habilitacdo e classificacao.

20.8. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogéo
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo
posterior de documento ou informag&o que deveria constar no ato da sessdo publica.

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverao disponibilizar todas as informagdes necesséarias a
comprovagéo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

20.10. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgdo.

20.11. Em caso de cobranca pelo fornecimento de cOpia da integra deste Edital e de seus anexos,
o valor se limitara ao custo efetivo da reproducdo gréafica de tais documentos, nos termos do
artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a o0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente
na Administracao.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

20.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem 0 processo, prevalecerdo as deste Edital.

20.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢cdes da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

20.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco Avenida Desembargador Maynard,
n° 549, Bairro Suissa, Aracaju (SE), telefone (79) 3711- 3139/3186, e também podera ser lido
e/ou obtido no endereco eletronico www.ifs.edu.br>acesso a informacdo>licitacbes e
contratos>licitagbes>tomada de pregos>2022, nos dias uteis, no horario das 9 horas as 17 horas,
mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados e onde serdo recebidos os documentos de habilitagdo dos licitantes
ndo credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento por esta Administragéo (art. 22, 8 2°,
da Lei n° 8.666, de 1993).




20.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Secdo Judiciaria
de Aracaju - Justica Federal, com excluséo de qualquer outro.

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
20.18.1. ANEXO I — Projeto Bésico e seus anexos (pegas técnicas);
20.18.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

20.18.6. ANEXO Il - Modelo de declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,

20.18.8. ANEXO IV — Modelos de declaragdo de elaboracéo independente de proposta;

20.18.9. ANEXO V - Modelo de declaracdo de inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitagéo;

20.18.10. ANEXO VI - Modelo de declaragdo de microempresa, de empresa de pequeno
porte.

Sao Cristovao (SE), 2 de setembro de 2022

Comissdo Permanente de Licitagdo/campus Sao Cristovao



ANEXO | DO EDITAL — PROJETO BASICO COM ESPECIFICACOES
TECNICAS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
TOMADA DE PRECOS N° 04/2022
(Processo Administrativo n°® 23060.001867/2022-97)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para a realizacéo de servicos de reforma, revitalizacdo e reforco
estrutural no prédio da Didatica Il do Instituto Federal de Sergipe - campus Sé&o Cristdvdo, conforme
condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

ITEM DESCRI(;AO[ Unidade de Quantidade/ Valor Valor Unitario
ESPECIFICACAO Medida CATSER unitario/metro Méaximo Aceitavel

Contratacao de empresa de
engenharia para a realizacdo de
servicos de reforma, revitalizacdo e
refor¢co estrutural no prédio da Didatica
Il do Instituto Federal de Sergipe -
campus Séo Cristovao.

R$ R$

Servico | 1/01627 | 4 400.000,05 | 1.000.000,05

1.2. O quantitativo e respectivo codigo do item séo os discriminados na Tabela acima.
1.3. O objeto da licitag&o tem a natureza de obra (reforma, revitalizacéo e refor¢o estrutural).
1.4. A presente contratacéo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 11 (onze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes,
justificadamente.

1.6. O prazo de execucéo € de 8 (oito) meses.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Os servigos pretendidos justificam-se pela necessidade urgente de atender as demandas de engenharia
para a realizagdo de reforma, revitalizacdo e reforco estrutural no prédio da Didatica Il, por motivo de
depreciacdo da estrutura por conta do transcorrer do tempo e uso, garantindo uma melhor adequacdo das
dependéncias do campus Sao Cristévao, para uso da comunidade em geral.

2.2. A presente demanda tem vinculagdo com o objetivo OE 02, do Planejamento Estratégico do IFS, que
consiste em prover infraestrutura necesséria de atendimento as necessidades da comunidade.

2.3. A adocdo do regime de execugcdo empreitada por preco unitario justifica-se tendo em vista a
possibilidade de se medirem as quantidades de servicos efetivamente executadas, sendo condizente com a
pratica de fiscalizacdo dos contratos de obras e servicos de engenharia deste Instituto e por permitir um
acompanhamento mais preciso das atividades realizadas pela contratada.




3. DESCRICAO DA SOLUGAO

3.1. Tendo como objetivo a recuperacéo do prédio da Didatica Il do campus que, em decorréncia da
auséncia de manutencgdes periodicas e, principalmente, pelo escorregamento do platd em que o prédio
foi construido, ocasionaram o surgimento de varias fissuras por todo o prédio, afundamento de pisos,
desplacamento de cerdmicas, vazamentos na cobertura, entre outros problemas. A proposta adotada
visa a estabilizacdo do platd com a construcdo de muros de contencdo e execucao do sistema de
drenagem pluvial; refor¢o estrutural nas fundagfes; recuperacdo e tratamento das fissuras; revisdo da
cobertura e revitalizacdo do prédio com a troca de esquadrias, revestimentos ceramicos, pinturas entre
outros servicos, conforme pecas técnicas contidas na especificacao.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra de engenharia para reforma, revitalizagdo e reforco estrutural do prédio da
Didatica Il do campus Sé&o Cristdvao, a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade tomada de
precos.

4.2. Os servigcos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3. A execucado do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1 A empresa a ser contratada para execucdo dos servicos deverd comprovar, através de
atestados de capacitagdo técnico-operacionais e técnico-profissionais, as experiéncias
minimas requeridas nos critérios de habilitacdo, que serdo exigidos como qualificacdo técnica
no Edital da licitacéo.

5.1.2 A CONTRATADA deve possuir Responséavel Técnico junto ao CREA e/ ou CAU e possuir
equipe técnica multidisciplinar, com profissionais habilitados e experientes nas suas areas de
atuacao.

5.1.3 A CONTRATADA n#o podera estar inadimplente junto ao IFS e/ ou outros Orgéos Federais,
em razdo de procedimentos e/ou contratos anteriores, e deve possuir nivel minimo de
formacéo e experiéncia exigidos pelo IFS.

5.1.4 Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser 0s mesmos que assinardo as
ARTs/ RRTs de execuc¢éo dos servicos.

5.1.5 A EQUIPE TECNICA MINIMA da CONTRATADA devera conter os profissionais habilitados e
gualificados de acordo com as seguintes exigéncias: ter como responsavel técnico um
Arquiteto / Engenheiro com experiéncia em execu¢cdo de obras de reforma, com
caracteristicas e complexidade similares a da presente contratacao.

5.1.6 O empreendimento devera ser executado de forma a utilizar e respeitar as orientacbes e
diretrizes das politicas publicas de preservagédo e protecdo dos bens culturais brasileiros,
processos construtivos, e das caracteristicas espaciais e ambientais envolventes.

5.1.7 As obrigacdes da CONTRATADA e CONTRATANTE estéo previstas neste Projeto Basico e
no Contrato.

5.1.8 O servigco possui natureza nao continuada, pois impde a Contratada o dever de realizar a
prestacdo de um servigco especifico em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado,
desde que justificadamente, pelo prazo necesséario a conclusdo do objeto, observadas as
hipéteses previstas no § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

5.1.9 O contrato tera duracao inicial de 11 (onze) meses.



5.1.10 A oferta no mercado, de potenciais prestadores dos servicos descritos € bastante equilibrada,
visto que existe uma demanda para atender os requisitos necessarios deste Projeto Basico. A
seguir, tem-se uma Tabela onde s&o apresentados alguns prestadores de servicos
disponiveis no mercado.

Objeto Prestadores/Fornecedores
Raz&o Social CNPJ

Contratacéo de ART Projetos, Construcbes e Servicos 10.672.793/0001-49

empresa de Ltda o
engenharia para a CAMEL Empreendimentos e Construcdes | 05.325.897/0001-47
realizacdo de servicos | Construtora Lam Ltda - EPP 03.522.765/0001-80
de reforma, Construtora MVA Ltda 07.169.379/0001-07
revitalizacéo e reforco | Construtora FCK Ltda 26.624.142/0001-13
estrutural no prédio da | CSG Engenharia Ltda 01.027.728/0001-70
Didatica Il do Instituto | JCL Engenharia e Construcdes Eireli 03.906.821/0001-80
Federal de Sergipe - | MKR Construcées Ltda 00.403.962/0001-91
campus Sdo Cristdvao. | RGM Construcdes Ltda 01.162.250/0001-90

5.1.11 O licitante devera apresentar uma Declaracdo de que tem pleno conhecimento das condi¢des
necessarias para a prestacéo do servico como requisito para celebragdo do contrato.

5.1.12 As obrigac¢des da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Por se tratar de um servico de obra / engenharia, os critérios de sustentabilidade sdo aqueles
previstos nas especificagcbes do objeto e/ou obrigacbes da contratada e/ou no edital como requisito
previsto em lei especial. No caso em questdo, deve-se observar a IN n° 01/2010 do MPOG, que traz
orientagdes visando a economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do
consumo de energia e agua, bem como a utilizagao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental, principalmente os incisos VIII e IX do Art. 4°, conforme transcri¢céo abaixo:

6.1.1 VIl - utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencéo; e

6.1.2 IX - comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou servico.

6.2. Deve-se observar,ainda, na contratacéo, o paragrafo 1°, do Art. 4°, da IN n° 01/2010 do MPOG,
que diz “deve ser priorizado o emprego de méao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucao, conservagao e operacao das obras publicas”.

7. VISTORIA

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria
nas instalagdes do local de execucédo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 12 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo telefone (79) 3711- 3053 (campus Sdo Cristévao — procurar Manoel Alves Lima). Em caso de
dificuldade no contato para agendamento com o referido campus, favor entrar em contato com a DIPOP
(79) 3711-3186 e/ou pelo e-mail: cpl@ifs.edu.br.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até
o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessédo publica.



9.

7.2.1 Para a vistoria, o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.

7.3. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigcos decorrentes.

7.4. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagfes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo.

7.5. A empresa que optar por ndo realizar a vistoria/visita técnica devera, obrigatoriamente,
apresentar junto a sua documentacao de habilitacdo uma declaracdo de conhecimento prévio da
area de implantacdo do empreendimento. Dessa forma, caso venha ser a vencedora, ndo podera
alegar em nenhuma hipétese o desconhecimento dos locais da realizagdo do servico e suas
peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigacées assumidas.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:

8.1.1. ApGs a assinatura do contrato e com a assinatura da Ordem de Servico emitida pela
Contratante, a empresa contratada deverd iniciar a execucéo dos trabalhos.

8.1.2. A execucdo dos servicos devera ser realizada de acordo com as especificacdes
constantes no Projeto Bésico e Especificagdes Técnicas, bem como devera seguir as etapas
relacionadas no cronograma fisico-financeiro, anexo a este Projeto Béasico.

8.1.3. O local de prestagdo dos servicos esta localizado no campus S&o Cristovao do Instituto
Federal de Sergipe, com endereco na Rodovia BR 101, Km 96, s/n Povoado Quissamé&, S&o
Cristévéo - SE, CEP 49100-000.

8.1.4. A contratada devera obedecer a todas as exigéncias constantes neste Projeto Basico e
no Edital.

8.1.5. O cronograma de realizagdo dos servigos esta presente no cronograma fisico-financeiro,
no Anexo llI.

8.1.6. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato.

8.1.7. A subcontratacdo depende de autorizacéo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucdo do objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

8.1.8. Nao havera obrigacao de subcontratacao de parte do objeto de ME ou EPP.

8.1.9. Nao havera possibilidade de as empresas concorrerem em consorcio.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1.

Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando necessario.



10. INFORMAGCOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. Por se tratar de retomada de obra, para que a proposta seja bem elaborada, recomenda-se a
vistoria nas instalacdes do local de execuc¢éo dos servicos.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigcbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcgéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

11.5. Efetuar as reten¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

11.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto;

11.6.2. Direcionar a contratagcdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢bes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relagdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacéo, especialmente para efeito de concessédo de
diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

11.10.Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢fes técnicas apds o recebimento do

servico e notificacdes expedidas;

11.11.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como condi¢ao indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.11.2.  "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;



11.11.2. Comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
11.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

11.11.6. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12
da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos contratados conforme especificacfes deste Projeto Bésico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua
proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

12.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.4.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo
e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

12.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

12.6. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no érgédo Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.7. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)



Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.8.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou ConvengBes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos néo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0S insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

12.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho;

12.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

12.12. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

12.13. Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢éao dos servigcos, durante a vigéncia do contrato.

12.14. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Bésico, no prazo determinado.

12.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos
e nas melhores condi¢tes de segurancga, higiene e disciplina.

12.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

12.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucado do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.



12.20. Guardar sigilo sobre todas as informacfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

12.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993;

12.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

12.23. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

12.24. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
gue a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Béasico e seus
anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

12.25. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”,
do Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
12.25.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequacdes e atualizagBes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

12.25.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentagédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

12.26. Realizar a transigéo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao dos técnicos da
contratante ou da hova empresa gque continuara a execugao dos servicgos.

12.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-
los com os Equipamentos de Prote¢éo Individual - EPI;

12.28. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execuc¢do do servico;

12.29. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

12.30. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalacées do 6rgéo;

12.31. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacgdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;



12.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

12.33. |Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func¢éao;

12.34. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao
dos servicos;

12.35. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

12.36. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

12.37. Adotar as providéncias e precaucBes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgédos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagéo.

12.37.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.38. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necesséarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

12.39. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informag@es sobre o andamento do empreendimento, tais como, namero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢Bes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situagdo das
atividades em relag&o ao cronograma previsto.

12.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante.

12.41. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

12.42. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

12.42.1. Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;



12.42.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade vdlidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislag&o correlata;

12.42.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatéria.

12.42.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢éo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio,
a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

12.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracBes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2°
e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.43.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construc¢éo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

12.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo,
no gue couber, aos seguintes procedimentos:

12.43.2.1. residuos Classe A (reutilizAveis ou reciclaveis como agregados):
deveréo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

12.43.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a éareas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

12.43.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.43.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.



12.43.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos
originarios da contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

12.43.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.44, Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.44.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, deverd respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.44.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

12.44.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes;

12.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo,
danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

12.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.47. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (Agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencéo de
licencas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacéao, etc.);

12.48. Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

12.49. No caso de execucéo de obras:



12.49.1. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagéo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

12.49.2. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e nédo
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento
de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais proxima;

12.49.3. Aceitar rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicGes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do
contrato;

12.49.3.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, haveréd retencdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e néao
havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagbes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execuc¢éo dos servi¢cos objeto do
contrato;

12.49.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

12.49.5. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.49.6. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. E permitida a subcontrataco parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condi¢des:

13.1.1. Caso a Contratada opte pela subcontratacdo permitida, devera informar a
Contratante todos os dados referentes & empresa subcontratada, inclusive no que tange ao
contrato de prestacado de servicos;

13.1.2. N&do serad aplicavel a subcontratacdo quando a licitante for qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte;
13.1.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto;

13.1.3.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratagdo de empresas
gue expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratdrias de direitos
trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.



13.1.4. Em qualquer hipétese de subcontratacédo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execug¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢Bes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao;

13.1.5. E vedada a sub-rogacdo completa do objeto da licitac&o.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1.

E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacédo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo
a execucgdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n®
8.666, de 1993.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necesséria para o acompanhamento e
controle da execucéo dos servigos e do contrato.

A verificacdo da adequacao da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigcos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
guantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacBes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacao vigente,
podendo culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacédo
ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, figue assegurada a distingéo



15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acoes relacionadas a Gestéao do Contrato.

A fiscalizacado técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do objeto.

Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcgéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucédo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

A CONTRATADA poderé apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancbes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacédo dos servicos.

No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

15.16.1.  solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

15.16.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

15.16.1.2. a concessdao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

15.16.1.3. a concesséao do auxilio-transporte, auxilio-alimentag&o e auxilio-satde, quando for
devido;

15.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

15.16.1.5. a0 pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingéo do contrato.

15.16.2.  solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicBes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao impedird que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;



15.17.

15.18.

15.16.3.  oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

15.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacfes estabelecidas na Instrucéo
Normativa SEGES/MP n°® 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

As disposicBes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

16. DAS MEDICOES DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1.

16.2.

A emisséo da Nota Fiscal/Fatura em relagéo a cada medicdo de execuc¢do deve ser precedida da
andlise da fiscalizacao, nos termos abaixo:

16.1.1. Ao final da realizacdo de um dado conjunto de servigos, a Contratada apresentara a
medi¢cdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo
detalhada.

16.1.2. S6 entrardo na medicdo os servicos considerados efetivamente concluidos
(estiverem executados em sua totalidade).
16.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢&o, os documentos comprobatorios

da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgéo
contratual, quando for o caso.

O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacdo apés a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequagé@o dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado da avaliacdo da execucédo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
gualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

16.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

16.2.1.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.



16.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada medicdo, o fiscal administrativo devera
verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 5/2017, no que forem
aplicaveis a presente contratacdo, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do
contrato.

16.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminhéa-lo ao gestor do contrato.

16.2.2.1. guando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

16.2.2.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0 recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

16.3. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servi¢os, 0
Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizag&o e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagcédo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e
16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizacéo.

16.4. Nos contratos de escopo O recebimento da Ultima etapa de execucdo equivale ao recebimento
do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

16.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscaliza¢éo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita
do contratado;

16.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

16.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 90 dias.

16.4.4. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo
no dia do esgotamento.

16.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser



corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida da andlise prévia dos servicos pela Fiscalizacéo,
conforme este Projeto Basico.

Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
59, § 39, da Lei n° 8.666, de 1993.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentacdo
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.5.1. 0 prazo de validade;

17.5.2. a data da emissao;

17.5.3. os dados do contrato e do érgéo contratante;

17.5.4. o periodo de prestagao dos servigos;

17.5.5. o valor a pagar; e

17.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipGtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacdo da
regularizacéo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagédo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.



17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.14.

17.15.

17.16.

17.17.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

N&o havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situacéo junto ao SICAF.

17.13.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencéo tributéria prevista na legislacédo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Or¢camentérias vigente.

No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e reterd o pagamento da fatura, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacao seja regularizada.

17.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigaces por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucédo dos
servigos objeto do contrato.

17.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cbes sociais, previdenciarias
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua
apuracédo se far4 desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s
juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento)
ao ano, mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;



18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) _  (6/100)
TX = percentual da taxa anual = 6% B 365

REAJUSTE

Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.

18.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais
SINAPI (SICRO) e ORSE do més fevereiro do ano de 2022.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, 0s precos contratados
poderao sofrer reajuste apés o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-
se o indice INCC exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precgos correspondente a data fixada
para entrega da proposta na licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste ser4, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, 0 que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

Na hipotese de o prazo de execugdo da obra exceder 12 (doze) meses, contados da data da
apresentacdo da proposta até a data do adimplemento de cada parcela, por motivos alheios a
vontade da CONTRATADA, tais como acréscimo de servicos que impactam na alteracdo do
cronograma fisico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE ou por fato superveniente
resultante de caso fortuito ou forgca maior, 0os precos contratuais poderdo ser reajustados
utilizando-se a aplicagcdo do INCC (indice Nacional da Construgéo Civil), ou outro que vier a
substitui-lo, mediante solicitagdo expressa a CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar



18.9.

e conceder o acréscimo pretendido. O reajuste incidird sobre o saldo remanescente do contrato,
observando-se as seguintes situa¢oes:

18.8.1. Na situacdo de atraso no cumprimento da execucéo da obra por culpa do contratado:
se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido executada a
obra; e se houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que for executada a
obra.

18.8.2. Na situacao de antecipacao do cumprimento da execucao da obra: prevalece o indice
vigente na data em que for executada a obra.

18.8.3. Em casos de prorrogacéo: prevalece o indice vigente no més previsto para execucéo
da obra.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUCAO

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacéo
de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

19.2.2. prejuizos diretos causados & Administrac@o decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdao do contrato;

19.2.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

19.2.4. obrigagBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetéria.

Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.



19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, deverd constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.
Seré& considerada extinta a garantia:

19.10.1. com a devolugéo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunigue a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

O garantidor nédo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1.

20.2.

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

20.1.2. ensejar o retardamento da execucéo do objeto;
20.1.3. falhar ou fraudar na execuc¢do do contrato;
20.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5. cometer fraude fiscal.

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

i. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servi¢o contratado;



ii. Multade:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servi¢os, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total
da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo
assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdao total da obrigacéo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao),
observado o méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizard a Administracio CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

iii. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

20.3. As sangfes previstas nos subitens “”, “iii", e “iv’ poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagcdo de multas, as infracdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1
ez



Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagé@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
les&o corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso
2 fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagéo para executar 0s servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servi¢co determinado pela fiscalizacao, por 02
servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o durante o
5 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade o1
de seu pessoal, por funcionario e por dia;
7 Cumprir determinacgdo formal ou instrucdo complementar do érgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou o1

ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;




Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos
9 nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada 03
pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos

. . 01
previstos no edital/contrato;

10

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto

na relacéo de obrigacdes da CONTRATADA 01

11

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada
que:

20.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicagcdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cdadigo Civil.

A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessérias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.



20.12. O processamento do PAR néao interfere no seguimento regular dos processos administrativos

especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

21.1.

21.2.

As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificacdo econbmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no

21.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme
as areas de atuacgéo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

21.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitago.

21.2.3. Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

21.2.4. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacédo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responséavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotacéo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o
Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo & execucdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo.

21.2.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacdo.

21.2.6. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragao.

21.2.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informactes
necessdarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,



dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de
técnica industrial.

21.2.8. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsavel.

21.2.8.10 atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais
para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nado utllizard deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante.

21.3. Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

21.3.1. Valor Global: R$ 1.000.000,05 (um milh&o de reais e cinco centavos)
21.3.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢céo de pre¢cos anexa ao edital.

21.3.3. O Regime de Execuc¢éo adotado € o de empreitada por preco unitario. Dessa
forma, serd desclassificada a proposta na qual se verifique que qualquer um dos seus
precos unitarios supere o correspondente preco unitario de referéncia fixado pela
Administracao.

21.4. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

21.5. Asregras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1.

O custo estimado da contratac@o é o previsto no valor global méximo.

23. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

23.1.

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

Gestédo/Unidade: 26423 / 158392

Fonte de Recursos: Conforme Certificado de Disponibilidade Or¢camentaria, de acordo
com declaragédo do MEC, de 20/04/2022), constante nos autos.

Programa de Trabalho: Conforme Certificado de Disponibilidade Orcamentéaria, de
acordo com declaracdo do MEC, de 20/04/2022), constante nos autos.

Elemento de Despesa: Conforme Certificado de Disponibilidade Orcamentéria, de acordo
com declaragédo do MEC, de 20/04/2022), constante nos autos.

Plano Interno: Conforme Certificado de Disponibilidade Orcamentaria, de acordo com
declaracdo do MEC, de 20/04/2022), constante nos autos.



24. ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | — Memorial Descritivo e EspecificagGes Técnicas;

Anexo Il — Planilha Orcamentaria de Referéncia;

Anexo |l — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo IV — Planilha de Composicédo de BDI;

Anexo V — Planilha de composi¢céo da Administracdo Local e Encargos Complementares;
Anexo VI — Planilha de composicao estimada dos Encargos Sociais;
Anexo VII — Curva ABC de Servi¢os e Insumos;

Anexo VIII — Planilha de composicéo de precos unitarios;

Anexo IX — Projetos arquitetbnicos e complementares;

Anexo X — Qualificacao técnica e econdmico-financeira;

Anexo XI — Modelo de Declaracéo de Vistoria

Anexos Xl — Estudos Técnicos Preliminares

Anexo XlIl — Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente ao orgamento

Aracaju, 27 de julho de 2022

Marcio Rembrandt do Nascimento Lima
Engenheiro Civil — CREA N° 270053756-4

Marcus Alexandre Noronha de Brito
Diretor de Planejamento de Obras e Projetos



ANEXO | DO PROJETO BASICO - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo complementar a documentacdo técnica do projeto,
apresentando as caracteristicas e condicionantes do mesmo, assim como descrever os métodos executivos que
devem ser empregados na Reforma, Revitalizacdo e Reforgo estrutural do prédio da didatica Il do IFS/campus
Séo Cristovao.

O objetivo deste relatério é descrever a solucdo escolhida dissertando sobre aspectos técnicos,
caracteristicas arquiteténicas e métodos executivos que definiram a configuragdo e execucdo do projeto em
questao.

Nesse contexto, serdo aqui apresentadas as caracteristicas principais da proposta, assim como 0s
critérios e parametros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento dos espagos e

recomendacdes normativas referentes a cada disciplina apresentada.

2. LOCALIZACAO
O campus IFS Sdo Cristévao esta localizado na BR 101 — Km 96, Povoado Quissamd@ — S&o
Cristdvao/SE.

Figura 1. Localizacéo do Estado de Sergipe — Brasil
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Figura 2. Localizacdo do campus por meio do google maps.

3. PROPOSTA TECNICA — REFORMA, REVITALIZACAO E REFORCO ESTRUTURAL DA
DIDATICA I

Tendo como objetivo a recuperacdo do prédio da didatica Il do campus que em decorréncia da
auséncia de manutencdes periddicas e, principalmente, pelo escorregamento do platé em que o prédio foi
construido, ocasionaram o surgimento de varias fissuras por todo o prédio, afundamento de pisos,
desplacamento de cerdmicas, vazamentos na cobertura, entre outros problemas. A proposta adotada visa a
estabilizacdo do platd com a constru¢do de muros de contencdo e execucdo do sistema de drenagem pluvial;
reforco estrutural nas fundag®es; recuperacao e tratamento das fissuras; revisdo da cobertura e revitalizacdo
do prédio com a troca de esquadrias, revestimentos ceramicos, pinturas entre outros servigos, conforme pegas

técnicas contidas na especificacao.

4. DISPOSICOES GERAIS

Os projetos técnicos, memoriais e planilhas sdo integrantes do Edital, devendo ser obedecidos
rigorosamente ao que preceituam as normas e regulamentos da ABNT e legislacdo vigente, ndo podendo ser
inserida qualquer modificacdo sem o consentimento por escrito da FISCALIZACAO.

O memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e a planilha orcamentaria sdo elementos que se
complementam, devendo as eventuais discrepancias serem resolvidas pela FISCALIZACAO.

Neste memorial descritivo fica esclarecido que sé sera permitido o uso de materiais ou equipamentos
similares ao especificado se rigorosamente desempenharem idénticas funcdes construtivas e apresentarem as

mesmas caracteristicas formais e técnicas, e com autorizacio da FISCALIZACAO.



Reserva-se a FISCALIZACAO o direito de rejeitar o andamento da obra e o uso de materiais ou
equipamentos que ndo satisfacam o0 que estd contido neste memorial descritivo, obrigando-se a
CONTRATADA a refazer de acordo com a especificacao técnica e por suas expensas o que for rejeitado.

A CONTRATADA deverd manter na obra, sempre a disposicdo da Fiscalizacdo, uma copia deste
memorial descritivo, projeto, planilha, ART e anexos.

De modo algum a atuacdo da FISCALIZACAO, na parte de execucdo da obra, eximira ou atenuaré a
responsabilidade da CONTRATADA pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas vierem a apresentar.

A CONTRATADA dever4 entregar & FISCALIZACAO, antes do inicio dos servicos, amostras e/ou
catélogos com especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

N&o serdo aceitos o0 uso de matérias ou fornecimento de equipamentos que ndo sejam novos e da
gualidade estabelecida neste memorial.

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de uniformes e identificagdo dos seus
funcionarios, assim como o fornecimento e utilizacdo de EPIs a todos os seus funcionarios no ambito da
seguranca e saude do trabalhador, conforme estabelecido pela Consolidacdo das Leis do Trabalho.

A CONTRATADA seré responsavel por toda a rotina de seguranca e de prevencdo de acidentes

previstas pelo Ministério do Trabalho e no &mbito das demais legislacdes em vigor.

5. SERVICOS
5.1. Canteiro de obra
5.1.1. Placadaobra
A placa de obra devera ser confeccionada pela CONTRATADA em chapa de aco galvanizado
e fixada em local visivel, indicado pela FISCALIZACAO. As informagdes constantes da placa seréo
repassadas pela FISCALIZACAO.
A placa de obra tera dimensdes de 1,50 x 2,40 m e seguira o0 modelo padrdo do Governo

Federal disponibilizado no endereco eletrdnico  https://www.gov.br/secom/pt-br/acesso-a-

informacao/manuais.
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Figura 3 - Placa padrédo Governo Federal


https://www.gov.br/secom/pt-br/acesso-a-informacao/manuais
https://www.gov.br/secom/pt-br/acesso-a-informacao/manuais

A CONTRATADA deverd manter a placa da obra em perfeitas condi¢cGes de conservacao

durante todo o periodo de execucao da obra.

5.1.2. Barracéo

A CONTRATADA devera construir um barracdo para deposito de materiais e um para
escritorio totalizando 30,0m?2 de area construida.

O barracdo devera ser construido em chapa de madeira compensada, possuir piso regularizado
com concreto desempolado e telha em fibrocimento.

A CONTRATADA deverd manter o canteiro de obra limpo e organizado durante todo o
periodo da obra.

Concluida a obra, a CONTRATADA devera proceder a demoligdo do canteiro de obra, sendo
que, 0s materiais que estiverem em perfeitas condi¢cdes como telhas e chapas de madeira compensada

e, a critério da administracdo do campus, deverdo ser mantidos em propriedade do CONTRATANTE.

5.1.3. Limpeza do terreno

A CONTRATADA devera realizar a limpeza do terreno com a remogdo de toda a camada de
vegetacao, utilizando-se rogadeira.

O material proveniente da limpeza devera ser juntado e disposto no préprio campus e em
local definido pela FISCALIZACAO.

5.1.4. Tapume

O canteiro de obras devera ser fechado com tapume em telha metélica trapezoidal com
espessura de 0,5mm, na posi¢do horizontal e com altura de 2,20m. O tapume devera ser totalmente
fechado impossibilitando o acesso de pessoas estranhas a obra.

As telhas metalicas deverdo ser fixadas em estrutura de madeira (barrote, caibro, tabua) com

espacamento de 2,0m.

Figura 4 - Tapume com telha metalica



Concluida a obra, a CONTRATADA devera proceder a demolicdo do tapume de forma
cuidadosa, sendo que, os materiais que estiverem em perfeitas condi¢cbes como telhas e pecas de
madeira deverdo, a critério da administracdo do campus, ser mantidos em propriedade do
CONTRATANTE.

5.2. Demoli¢do e remogao
5.2.1. Demolicéo de concreto armado
A execucdo do servico de demolicdo de concreto armado serd realizado nas sapatas e/ou
blocos de forma manual e com o auxilio de martelete pneumatico, conforme detalhe em projeto
especifico.
O entulho decorrente da demoligcdo devera ser juntado em local adequado e posteriormente

recolhido e retirado da obra.

5.2.2. Demolicéo de piso de concreto

A CONTRATADA devera realizar a demoli¢do de todo o piso interno de alta resisténcia,
inclusive contrapiso e rodapé, e todo passeio externo em concreto desempolado.

O piso de concreto devera ser demolido utilizando britadeira e o entulho gerado devera ser

juntado em local adequado e posteriormente recolhido e retirado da obra.

5.2.3. Demolicéo de revestimento ceramico

Todos os revestimentos ceramicos internos e externos deverdo ser demolidos.

Os revestimentos cerdmicos deverdo ser retirados cuidadosamente com a utilizacdo de
ponteiros de modo a né&o danificar o reboco, nem a estrutura da edificagéo.

O material proveniente da demoli¢cdo do revestimento ceramico devera ser transportado para

local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.

5.2.4. Demolicdo de reboco

Os servigos de demolicdo de reboco deverdo ser realizados em locais onde o revestimento
estiver danificado ou, que em decorréncia da realizacdo do servi¢o de tratamento das fissuras,
necessitarem de uma remogao maior do reboco.

A demolicdo de reboco deveré ser executada de forma manual por meio de ponteira e marreta.

O material proveniente da demolicdo do reboco deverd ser transportado para local

conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.



5.2.5. Remocao de esquadria de madeira

As portas dos banheiros, feminino e masculino, e todas as janelas em madeira localizadas na
fachada deverdo ser cuidadosamente removidas e armazenadas em local apropriado, conforme
indicado pela fiscalizacao.

A retirada dos batentes devera ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na parede

onde estdo fixados.

5.2.6. Remocdo de esquadria de aluminio

A CONTRATADA devera remover, de forma cuidadosa, e armazenar em local apropriado
definido pela fiscalizagdo, a esquadria de aluminio localizada no acesso do prédio, formada por 03
portas com bandeira, com dimenséo total de 6,13 x 2,70m.

A retirada dos batentes devera ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na parede

onde estao fixados.

5.3. Movimento de terra
5.3.1. Escavacao
As escavacdes deverdo ser realizadas de forma manual, nos locais e cota prevista em projeto e
deverdo incluir todas as areas necessarias para realizar os trabalhos de reforgo da fundagéo, execugédo

do muro de contencao, caixas entre outros elementos.

5.3.2. Aterro e reaterro

Apos a realizacdo do reforgo estrutural das sapatas e impermeabilizacdo do baldrame, a
CONTRATADA devera proceder com a execucdo do reaterro, de forma manual e com o auxilio de
compactador de solo (sapo).

A compactagdo do reaterro devera ser realizada em camadas nao superior a 20cm.

Antes da realizagdo do piso, deverd ser realizada a regularizacdo da base por meio de aterro

com areia fina proveniente de jazida regularizada.

5.4. Alvenaria de pedra

Seré realizada alvenaria de pedra argamassada (traco 1:4 — cimento e areia) para a confec¢do do
muro de contencdo conforme detalhes projeto especifico.

Apos a realizacdo da escavacdo, o terreno devera ser regularizado e apiloado de forma manual e
com o auxilio de compactador de solo (sapo).

A alvenaria de pedra deverd ser executada sobre lastro de concreto com 3,0 cm de espessura.



As pedras deverdo ser assentadas por camadas respaldadas horizontalmente, havendo o necessério
travamento ou amarracdo entre as pedras de cada fiada, por meio de calgos de comprimento igual a
espessura da alvenaria, sempre que possivel.

A alvenaria devera formar um maci¢o sem vazios ou intersticios.

Figura 5 - Alvenaria de pedra argamassada

5.5. Reforc¢o Estrutural
Seré realizado reforco estrutural na fundagdo do prédio da didatica Il.
O reforgo consiste no aumento da area da base da sapata, conforme detalhe em projeto especifico.
Para a aderéncia do concreto novo e o concreto velho, seré realizada a ancoragem da nova armadura
com a aplicacdo de adesivo estrutural a base de resina epoxi e a concretagem do elemento com graute

estrutural.

5.6. Impermeabilizacao
5.6.1. Fita autoadesiva impermeavel
Seré aplicada fita adesiva impermeavel na juncdo da alvenaria com a telha de policarbonato
alveolar.
A fita é composta de uma camada de adesivo asfaltico, coberto com uma lamina de aluminio e
protegido por um filme pléastico.
Antes da fixacdo da fita, a CONTRATADA devera proceder com a limpeza das superficies a

fim de remover poeira, 6leo e graxas.

5.6.2. Tinta asfaltica

Sera aplicada tinta asféltica na face externa das vigas baldrames e alvenarias em contato com a
calgada externa, conforme detalhe em projeto especifico.

A tinta asfaltica é uma substancia monocomponente, composta por cimento asfaltico e solventes
organicos e devera ser aplicado com brocha, trincha ou pincel em duas deméos com intervalos de 6

horas.



A superficie deverd esta limpa e seca, isenta de poeiras, 6leo e graxas.

5.7. Revestimento
5.7.1. Reboco
O reboco serd& em argamassa de cimento e areia na proporcdo de 1:5 e aditivo
impermeabilizante em p6 (propor¢do de acordo com o fabricante), com espessura média de 20 mm e
sera executado na recomposi¢do do reboco em contato com a cal¢ada, conforme detalhe em projeto
especifico.

5.7.2. Massa Unica
Seré aplicada massa Unica nos retoques das paredes para recebimento de pintura. O trago da
argamassa é de cimento, cal e areia peneirada na proporgédo 1:2:8 e tera espessura media de 10 mm de

espessura.

5.7.3. Tratamento de fissura

Para tratamento das fissuras, a CONTRATADA devera realizar o grampeamento conforme
detalhe em projeto especifico.

Para realizacdo do grampeamento, inicialmente devera remover os revestimentos até acessar a
camada da alvenaria, preparar sua superficie com chapisco e inserir a argamassa de regularizacdo
com tela de metal (tipo estuque) inserida e devidamente ancorada com grampo formado por aco CA —
60 @ 4,2mm.

Figura 6 - Tela estuque de ago galvanizado



5.7.4. Ceramica

Nas paredes internas serdo executados revestimentos ceramico 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, até altura de
1,70m.

Nas paredes externas serdo executados revestimentos ceramicos 10 x 10 cm, Eliane, linha
galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, até altura de 1,70m.

Antes da aplicacdo do revestimento, a CONTRATADA deverd realizar o apicoamento,

regularizacao e limpeza do revestimento.

5.8. Pavimentacéo

5.8.1. Pavimentacdo interna

O piso interno serda composto por uma camada de 7,0 cm de base de concreto, uma camada de
regularizacdo de 2,5 cm de espessura e 10 mm de camada de piso de alta resisténcia.

Sobre o terreno regularizado e compactado, devera ser executada uma camada de concreto
usinado com concreto fck = 21 Mpa;

Para regularizagdo de base para revestimento de pisos serd utilizada argamassa de cimento e
areia com trago 1:4.

O piso de alta resisténcia sera em granilite na cor cinza, com juntas de pvc a cada 1,50 m,
devendo constituir-se de argamassa de cimento Portland e agregado de alta dureza, na proporcéo 1:2 e
sera aplicada com a camada niveladora ainda fresca.

O piso de alta resisténcia devera ser polido e encerado.

5.8.2. Pavimentacéo externa
O passeio externo sera executado em concreto usinado desempolado com fck = 21 Mpa,
espessura média de 5,0 cm e junta de dilatacdo com brita argamassada (esp. = 3,0 cm) a cada 1,50
m.
Antes da execucdo do concreto, a base devera ser regularizada, compactada e colocada lona

plastica ao longo de toda a calcada.

5.9. Drenagem pluvial
A drenagem pluvial ser4 composta por calhas de alvenaria e aluminio, condutores e conexdes de

pvc , manilha de concreto e caixas de passagem de alvenaria, devendo seguir o projeto especifico.



5.10. Cobertura
5.10.1. Ceramica

A cobertura cerdmica do prédio deverd ser revisada. A CONTRATADA deverd remover as
telhas ceramicas e lava-las, sendo que 30% das telhas ceramicas deverdo ser substituidas.

As novas telhas ceramicas deverdo ter a mesma dimenséo e aparéncia, apos lavagem, das telhas
existentes.

Os madeiramentos também passardo por revisdo e também 30% das pecas deverdo ser trocadas.

As novas pecas de madeira deverdo ter as mesmas dimensdes do madeiramento existente.

Apos revisdo da estrutura de madeira e execucdo da calha de alvenaria no beiral, as telhas
deverdo ser recolocadas de tal forma que ndo se misturem com as telhas existentes.

A cumeeira e o beiral deverdo ser emassado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

5.10.2. Policarbonato

Devera ser instalada cobertura com telha em policarbonato alveolar, espessura 4 mm, cor fumé,
com protecdo UV e estrutura de fixacdo em aluminio, na &rea central do prédio.

A cobertura devera obedecer a curvatura da estrutura metélica existente.

Antes da instalacdo da cobertura, a CONTRATADA deverd proceder com o tratamento e

pintura da estrutura metéalica.

Figura 7 - Chapa de policarbonato alveolar, cor fumé

5.11. Esquadria
5.11.1. Vidro temperado
Serdo instaladas esquadrias de vidro temperado na porta de acesso ao prédio e nas janelas das
fachadas.
As portas serdo de vidro temperado de 10 mm, de abrir, 02 folhas, dimensdes de 1,80 x 2,10 m,

painel superior (bandeira) de 6,13 x 0,60 m e fixadas com elementos metalicos na cor branca.



Figura 8 - Porta de vidro temperado

As janelas serdo de vidro temperado de 8 mm, de correr, 02 folhas mével, dimens@es de 1,90 x
1,00 m, painel superior (bandeira) de 1,90 x 0,50 m e elementos de fixac&o (perfis, trilhos puxadores)

de metais na cor branca.

Figura 9 - Janela de vidro temperado

5.11.2. Aluminio

Deverdo ser instaladas portas de aluminio, de abrir, 01 folha, do tipo veneziana, dimensoes 0,70
x 2,10 m e pintura eletrostatica na cor branca, nos acessos aos banheiros masculino e feminino.

Os perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricagdo das esquadrias, ndo devem
apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou diferencas de espessura, devendo ter dimensodes
que atendam, de um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido, e de outro, as exigéncias estéticas
do projeto.

Os contramarcos devem ser montados com as dimensdes dos vaos correspondentes e sua
fixagdo na alvenaria deve ser feita por dispositivos e processos que assegurem a rigidez e
estabilidade. A funcdo dos contramarcos é garantir a vedagdo e a regularizagdo do vdo em termos de

dimensdes, prumos e niveis.



Figura 10 - Porta em aluminio do tipo veneziana

5.11.3. Portdes de ferro

Serdo instalados portdes de ferro com dimensdes de 0,70 x 2,10 m nas &reas cercadas para
acesso as torres implantadas no fundo do prédio.

Os portdes serdo confeccionados com barras quadradas de ferro de 5/8” na vertical, com

espacamento de 11 cm entre elas e barras quadras de 1” na horizontal.

5.11.4. Ferragens

Todas as ferragens a serem utilizadas nas esquadrias devem ser de marca YALE, GEORGES,
FAMA, LA FONTE, BRASIL ou similar, cromadas, de primeira qualidade e previamente aprovadas
pela fiscalizacéo.

A localizagdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo evitando possibilidade de
discrepancia de posicionamento que impeca a perfeita operacionalidade das mesmas. As maganetas

serdo instaladas a 1,05m do piso acabado.

5.12. Granito

Os peitoris em das janelas serdo substituidos e instalados novos peitoris de granito cinza andorinha,
espessura de 2,0 cm, arestas retas, acabamento polido nas faces aparentes e deverdo esta isentas de
manchas, fissuras, rebaixos ou qualquer outra falhas que comprometam a sua aparéncia.

O peitoril devera ser assentado com argamassa de cimento e areia, ter comprimento Gnico, adentrar

20 cm em cada extremidade do vao, e possuir batente interno e externo de 2,0 cm.



Figura 11 - Granito cinza andorinha

5.13. Instalacdo Elétrica
Sera realizada a revisdo das instalacdes elétricas do prédio da didatica Il, desativacdo e retirada dos
cabos alimentadores do antigo quadro QGBT.
Os circuitos do quadro desativado devera ser remanejado para 0 novo QGBT localizado ao lado.x’
Deverdo ser verificados o estado de funcionamento de cada ponto de tomada, interruptor,

iluminacéo e quadros de distribuig&o.

5.13.1. Condutor
Os condutores dos circuitos terminais revisados serdo de cobre isolados para 750V e com
isolamento em pvc, na bitola de 4,0 mm2,
Todas as emendas dos condutores serdo feitas nas caixas, ndo sendo permitidas em nenhum caso,

emendas dentro dos eletrodutos.

5.13.2. Disjuntor
Os disjuntores termomagnéticos iguais ou superiores a 150A de protecdo deverdo ser em caixas
moldadas, obedecendo as Normas Brasileiras NBR 5316 e 8176.

Os demais disjuntores termomagnéticos deverdo ser no padrdo DIN

5.13.3. Luminaria

Deverdo ser instaladas luminarias de emergéncia, recarregavel, 30 leds, bivolt e autonomia de 6h.

Figura 12 - Luminéria de emergéncia



No hall de entrada serdo instaladas duas arandelas com difusor leitoso, corpo de aluminio branco e
lampada de led.

Figura 13 - Arandela de led

As instalacOes elétricas s6 serdo aceitas, quando entregues em perfeitas condi¢cdes de

funcionamento e ligadas definitivamente.

5.14. Climatizagéo

Considerando a realizagdo dos servigos de remogdo dos revestimentos ceramicos da fachada e a
instalagdo de novos revestimentos, alguns aparelhos de ar condicionado por estarem proximos da parede,
necessitardo ser removidos e reinstalados. Apos a reinstalacdo, a CONTRATADA devera proceder com
a recarga do gas até o seu perfeito funcionamento.

Quanto as tubulagdes frigorigenas, algumas apresentam deterioragdo, principalmente em relacéo ao
material isolante. Juntamente com a fiscalizacdo, a CONTRATADA devera avaliar a necessidade da
substituicdo dos componentes da infraestrutura dos aparelhos de ar condicionado, utilizando-se os
materiais adequados para a instalacdo dos aparelhos.

A tubulacéo para a conducédo do liquido e do gés devera ser de cobre com didmetro variando entre

1/4” ¢ 7/8”, conforme recomendag¢do de cada fabricante.

Figura 14 - Tubo de cobre para ar condicionado

O tubo esponjoso para isolamento térmico das tubulacGes deverd ser em polietileno expandido,
antichama e blindado com pelicula protetora UV.



Figura 15 - Tubo esponjoso blindado
Deverdo ser instalados, em todos os aparelhos de ar condicionados, drenos em tubo pvc soldavel
com didmetro nominal de 25mm (3/4”)

O cabo elétrico deveré ser do tipo PP de 3 vias na bitola recomendada pelo fabricante.

Figura 16 - Cabo elétrico PP - 3 vias

5.15. Pintura

5.15.1. Pintura de parede interna

Nas paredes e tetos internos, deverdo ser realizado a recuperagdo da pintura por meio do
emassamento e retoques com massa corrida nas areas que nao receberdo o revestimento ceramico.
Apdbs o emassamento das paredes e tetos, deverdo ser aplicadas duas demdos de tinta PVA

latex de cor branca, com intervalo de 3 a 4 horas entre demaos.

5.15.2. Pintura de parede externa
Nas paredes e tetos externos, deverdo ser realizado a recuperacdo da pintura por meio do
emassamento e retoques com massa acrilica nas areas que nao receberdo o revestimento ceramico.
Apobs 0 emassamento das paredes e tetos, serdo aplicadas duas demdos de tinta acrilica de cor

branca, com intervalo de 3 a 4 horas entre demaos.

5.15.3. Pintura de metal e madeira



As portas de madeira deverao ser lixadas e aplicadas 02 demé&os de tinta esmalte com intervalo
minimo de 4 horas entre demaos.

Antes de aplicar a tinta esmalte, a CONTRATADA devera garantir a remogdo de todas as
impurezas como graxas e gorduras e o p6 oriundo do lixamento.

As pinturas das portas deverdo ser entregues com superficie uniforme, e lisa, sem marcas,
manchas, bolhas, etc.

As esquadrias de metais e perfis metélicos deverdo receber pintura de acabamento com 02
demaos de tinta esmalte premium, antiferrugem, brilhante e na cor branca.

Antes da realizacdo da pintura com tinta esmalte premium antiferrugem, a CONTRATADA

deverd realizar o lixamento e limpeza da superficie a fim de remover as impurezas.

5.16. Cerca
As torres localizadas no fundo do prédio da didatica Il deverdo ser cercadas com cerca com estaca
pré-moldada em concreto armado, se¢do quadrada 10 x 10, espagcamento entre estacas 1,80m, hu(e) =

1,50 m, ht(e) = 2,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 7 fios de arame farpado.

5.17. Vegetacéo
Ao redor do prédio devera ser plantado grama do tipo Sdo Carlos em placas.
Antes do plantio da grama, a CONTRATADA devera afofar a terra, regularizar, fertilizar o solo

com mistura de areia e compostos organicos e por fim nivelar.

Figura 17 - Grama Sao Carlos

5.18. Diversos

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo removido todo o
entulho e em pleno funcionamento das instalacGes.

Os entulhos gerados na obra deverdo ser encaminhados para locais de descartes licenciados pelos

6rgdos ambientais.



Ao final dos servicos deverd ser instalada placa de inauguracéo de obra em ago inoxidavel e= 0,5
mm com dimens&o de 0,40 x 0,60 m, impressdo digital com laminacdo de vinil, incluso fixagdo com 4

parafusos em aco inox e acabamento. Modelo a ser fornecido pelo IFS.

Marcio Rembrandt do Nascimento Lima
Engenheiro Civil - CREA N° 270053756-4



ANEXO 11 DO PROJETO BASICO - PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA

bt Reforma da Didatica II do campus So Cristévao .
= PLANILHA ORGAMENTARIA DA OBRA
EEER e eeea Reforma, Revitalizacio e Reforco estrutural da Didatica IT Cod. Empreendimento: 00002
IFS - Instituto Federal de Sergipe Cod. Obra: 01
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ : BR-101 - Km 96, Quissama Sdo Cristovéo-SE BDI: 23,54%
10.728.444/0001-00 Ref : Maio/2022-1 Moeda : R$
TTEM DESCRIGAO UN QD PREGO UNIT VALOR TOTAL (%)
o1 CANTEIRO DE OBRA 208.963,62 20,87
01.001 Equipe Dirigente un 1,00 136.808, 99 136.808,99 13,65
01.002 Manutengdo do Canteiro un 1,00 3.654,73 3.654,73 0,37
01.003 Equipamentos de Apoio & Produgio un 1,00 1.346,59 1.346,59 0,13
01.004 Tapume com telha met&lica. af_05/2018 m2 413, 60 137,31 56.791,42 5,68
01.005 Barracio para Obras de Médio Porte m2 30,00 290,29 8.708,70 0,87
01.006 Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 3,60 459,22 1.653,19 0,17
02 DEMOLIGAO E REMOGAO 97.060, 95 9,71
02.001 Demolicdo de concreto manualmente m3 5,07 277,24 1.405,61 0,14
02.002 Demolicdo de piso de concreto com martelete e compressor m3 100,04 608,29 60.853,33 6,09
02.003 Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitament m3 3,00 55,72 167,16 0,02
o. af_12/2017
02.004 Demoligdo de reboco m2 530,43 9,49 5.033,78 0,50
02.005 Demoligdo de revestimento ceramico ou azulejo m2 801,50 21,30 17.071,95 1,71
02.006 Demolicdo de rodapé de alta resistencia m 432,00 8,38 3.620,16 0,36
02.007 Retirada de diviséria tipo naval m2 172,30 27,18 4.683,11 0,47
02.008 Retirada de calha m 82, 60 11,42 943,29 0,09
02.009 Remog3o de esquadria de madeira, com ou sem batente m2 126,93 17,02 2.160,35 0,22
02.010 Remogdo de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022 m2 16,55 18,62 308,16 0,03
02.011 Remogdo e reinstalacdo de ar condicionado tipo Split un 5,00 162,81 814,05 0,08
03 MOVIMENTAGAO DE TERRA 37.728,13 3,77
03.001 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1° categoria, profundidade a m3 460,00 57,17 26.298,20 2,63
té 1,50m
03.002 Reaterro manual de valas ou 4reas, com espalhamento e compactagdo, utilizand m3 421,15 18,31 7.711,26 0,77
o compactador & percussdo sapinho, sem controle do grau de compactagio
03.003 Aterro manual de valas com areia para aterro e compactacao mecanizada. af_05 m3 34,66 107,29 3.718,67 0,37
/2016
04 MURO DE CONTENGAO 21.334,62 2,13
04.001 Compactagao mecénica de solo para execucido de radier, piso de concreto ou la m2 102,50 3,31 339,28 0,03
je sobre solo, com compactador de solos a percussio. af_09/2021
04.002 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, es m2 102,50 19,93 2.042,83 0,20
pessura de 3 cm. af_07/2016
04.003 Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 m3 37,00 512,23 18.952,51 1,90

saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecini
ca e transporte

05 RG ( A 30.990,94 3,09

05.001 Graute fgk=25 mpa; trago 1:1,3:1,6:0,4 (em massa seca de cimento/ areia gros m3 29,95 715,30 21.423,24 2,14
sa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecinico com betoneira 400 1. af_09/2021

05.002 Aplicacdo de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consu Kg 6,00 88,64 531,84 0,05

mo=1,67 kg/m? p/ lmm de esp), Sika ou similar, aplicagdo:ancoragem de cabos,
colagem elementos pre-moldados, fixacido de chumbadores, juntas de concretagem(
frias), etc.

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 1 RptPlani
.-- Reforma da Didatica II do campus Sio Cristévio
= PLANILHA ORCAMENTARIA DA OBRA
EER Tmyereea Reforma, Revitalizagdo e Reforco estrutural da Didatica IT Cod. Empreendimento: 00002
IFS - Instituto Federal de Sergipe N . Cod. Obra: 01
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ : BR-101 - Km 96, Quissama Sdo Cristovao-SE BDI: 23,54%
10.728.444/0001-00 Ref : Maio/2022-1  Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN Q1D PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
05.003 Servigo de furo em concreto armado com @=3/8" a 1" e esp=20cm un 432,00 7,66 3.309,12 0,33
05.004 Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem e montagem kg 338,26 16,93 5.726,74 0,57
06 IMPERMEABILIZAGAO 1.846,75 0,19
06.001 Fita adesiva impermeavel para vedagio, l=15cm m 16,00 21,90 350, 40 0,04
06.002 Impermeabilizacao de alicerce e viga baldrame com 2 demaos de tinta asfaltic m2 50,45 29,66 1.496,35 0,15
a tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizagio
07 SISTEMA DE DRENAGEM 42.495,74 4,27
07.001 Calha em chapa de aluminio lisa n°26, e=0,46mm m2 65,67 94,04 6.175, 61 0,62
07.002 Calha em alvenaria, revestida e impermeabilizada c/ manta asf&ltica aluminiz m2 66,15 169,98 11.244,18 1,12
ada
07.003 Furo em concreto para didmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 m un 16,00 104,05 1.664,80 0,17
m. af_05/2015
07.004 Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutor m 120,00 33,94 4.072,80 0,41
es verticais de aguas pluviais. af_12/2014
07.005 Tubo pvc, série r, &agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal d m 70,00 81,93 5.735,10 0,57
@ encaminhamento. af_12/2014
07.006 Tubo pvc, série r, &gua pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal d m 50,00 133,15 6.657,50 0,67
@ encaminhamento.
07.007 Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas pluviais, difmetro m 6,00 120,24 721,44 0,07

de 300 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncia
s - fornecimento e assentamento. af_12/2015

07.008 Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta elastica, forne un 16,00 35,32 565,12 0,06
cido e instalado em condutores verticais de &guas pluviais. af_12/2014

07.009 Joelho 45 graus, pvc, serie r, Agua pluvial, dn 75 mm, junta elastica, forne un 32,00 30,66 981,12 0,10
cido e instalado em condutores verticais de &guas pluviais. af_12/2014

07.010 Luva simples, pvc, serie r, &gua pluvial, dn 75 mm, junta elastica, fornecid un 16,00 23,31 372,96 0,04
o e instalado em condutores verticais de &aguas pluviais. af_12/2014

07.011 Luva de correr, pve, serie r, &gua pluvial, dn 100 mm, junta eldstica, forne un 12,00 46,09 553,08 0,06
cido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014

07.012 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 7,00 398,37 2.788,59 0,28
0.50 x 0.50 x 0.60m, sem tampa

07.013 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp=12cm, dim. int. 0,60x0 un 1,00 479,38 479,38 0,05
»60x1,00m, sem tampa

07.014 Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m un 8,00 51,28 410,24 0,04

07.015 Tampa de concreto para caixas de passagem 0, 60x0, 60mx0, 07m un 1,00 73,82 73,82 0,01

08 CLIMATIZAGAO 8.944,87 0,90

08.001 Fornecimento e Instalagdo de tubulagido em cobre p/ interligagdo do condensad m 20,00 307,91 6.158,20 0,62

or ao evaporador, inclusive isolamento, alimentacdo elétrica, conexdes e fix
agées, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.

08.002 Gé&s refrigerante R22 kg 27,20 51,31 1.395, 63 0,14

08.003 Tubo, pve, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornec m 96,00 14,49 1.391,04 0,14
imento e instalagdo. af_12/2014

09 COBERTURA 125.041,77 12,51

09.001 Revis3o em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou simil m2 900, 96 107,75 97.078, 44 9,71

ar, com reposicdo de 30% do material
Emassamento de beiral de telha ceramica
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Reforma da Didatica 11 do campus Sdo Cristévao

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ :

BR-101 - Km 96, Quissama Séo Cristovao-SE

Reforma, Revitalizacao e Reforco estrutural da Didatica I1

10.728.444/0001-00
1 DESCRICAO UN Q1D
09.002 m 136,50
09.003 Emassamento de cumeeira com telha ceramica - Rev. 02_03/2022 m 97,87
09.004 Cobertura em chapa de policarbonato alveolar fumé 4 mm, inclusive acessérios m2 174,00
e fixagio
10 ELEVAGAO
10.001 Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x29 cm m2 10,18
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12
/2021
10.002 Alvenaria de vedagio de blocos ceramicos furados na vertical de 19x19x39 cm m2 25,30
a 19 cm) e ar de t to com em betoneira. af_1
2/2021
10.003 Recolocagdo de diviséria tipo naval m2 172,30
11 REVESTIMENTO
11.001 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem e montagem kg 225,00
11.002 Tela em metal para estuque (deploye) m2 280,00
11.003 Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia trago 1:3 com aditiv m 60,00
o bianco ou similar (Segdo até 5 x 5 cm)
11.004 Junta de encontro, segdo transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchim m 54,00
ento com mastique MBT ou similar.
11.005 Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo m2 169,30
manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm
, com execucdo de taliscas. af_06/2014
11.006 Reboco de parede, com argamassa trago t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec m2 384,44
, espessura 2,0 cm
11.007 Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m2 801,50
11.008 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha rivier m2 653,69
a, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-i
i, rejuntado, exclusive regularizagio de base ou embogo
11.009 Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco m2 147,81
mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, excl
usive regularizagdo de base ou embogo - Rev 01
12 P]
12.001 PAVIMENTO EXTERNO
12.001.001 Pavimentagdo em concreto usinado, bomb., lancado e adensado, ndo armado, cor m2 146,00
natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 5 cm, regulariz. e compac. subleito,
lona plastica, exceto juntas
12.001.002 Junta de dilatagdo com brita 2, argamassada, esp=3cm m 126,75
12.002 PAVIMENTO INTERNO
12.002.001 Remogao e reinstalagao de piso elevado m2 85,82
12.002.002 Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, ¢/ concreto fck = 21lmpa m2 849,08
12.002.003 Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. trago td, esp. média = m2 849,08
2,5cm
12.002.004 Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o m2 849,08
esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrizagdo
12.002.005 Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 432,00
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12.002.006 Junta serrada, secdo transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e pree m 44,00
nchimento com mastique MBT ou similar.
13 ESQUADRIA
13.001 Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm m2 21,96
13.002 Janela em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio branco m2 96, 90
, inclusive ferragens - fornecimento e instalagdo - Rev.02_10/2021
13.003 Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnigédo, fixacdo com parafus m2 2,94
os - fornecimento e instalagdo. af_12/2019
13.004 Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm un 1,00
, inclusive acessérios. af_01/2021
13.005 Painel em vidro temperado 10mm, cor verde, inclusive ferragens e acessérios m2 12,77
e instalagdo - Rev 01
14 INSTALAGAO ELETRICA
14.001 Eletricista com encargos complementares h 80,00
14.002 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 80,00
14.003 Eletrotécnico com encargos complementares h 6,00
14.004 Aluguel de caminhao guindauto até 10,0 t diaria 1,00
14.005 Cabo de cobre flexivel isolado, segdo 4mm?, 450/ 750v / 70°c m 200,00
14.006 Luminadria de emergéncia, de sobrepor, tipo bali com bloco auténomo, c un 10,00
om autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar
14.007 Arandela de uso interno, em aluminio, com difusor em vidro fosco, branca ou un 2,00
preta, ref. AD-104, da Aladin ou similar - Rev 01_05/2022
14.008 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrao DIN (linha branca) curva de un 2,00
disparo B, corrente de interrupgio 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
14.009 Disjuntor termomagnetico monopolar 30 A, padrao DIN (Europeu - linha branca) un 1,00
14.010 Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrdo DIN (Europeu — linha branca), un 2,00
corrente 10KA
14.011 Disjuntor termomagnetico tripolar 35 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca) un 2,00
, 10KA, curva C
14.012 Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA un 1,00
14.013 Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA un 1,00
14.014 Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA un 1,00
15 PINTURA
15.001 PINTURA EM PAREDE INTERNA
15.001.001 Emassamento de superficie, com aplicagio de 01 demdo de massa corrida, lixam m2 2.049,08
ento e retogues - Rl
15.001.002 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tinta PVA latex para int m2 1.200,00
eriores - cores convencionais - Rev
15.001.003 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demdos. a m2 849,08
£.06/2014
15.002 PINTURA EM PAREDE EXTERNA
15.002.001 Emassamento de superficie, com aplicagao de 02 demdos de massa acrilica, lix m2 589,50
amento e retoques - Rev
15.002.002 m2 459,50
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PLANILHA ORCAMENTARIA DA OBRA
Cod. Empreendimento: 00002

Cod. Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Maio/2022-1 Moeda : R$
PREGO UNIT VALORTOTAL (%)
7,84 1.070,16 0,11
32,55 3.185,67 0,32
136,25 23.707,50 2,37
6.168,29 0,62

49,68 505,74 0,05
81,89 2.071,82 0,21
20,84 3.590,73 0,36
83.812,43 8,40

16,93 3.809,25 0,38
8,41 2.354,80 0,24
21,00 1.260,00 0,13
17,69 955,26 0,10
27,55 4.664,22 0,47
34,55 13.282, 40 1,33
2,85 2.284,28 0,23
69,39 45.359,55 4,54
66,59 9.842,67 0,98
121.165,11 12,12

7.883,06 0,79

51,12 7.463,52 0,75
3,31 419,54 0,04
113.282,05 11,33

29,61 2.541,13 0,25
36,53 31.016,89 3,10
28,57 24.258,22 2,43
52,38 44.474,81 4,45
23,29 10.061,28 1,01

RptPlanilhaOrcamentariaObraForm

PLANILHA ORGAMENTARIA DA OBRA
Cod. Empreendimento: 00002

Cod. Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Maio/2022-1 Moeda : R$
PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
21,13 929,72 0,09
59.095,78 5,92

271,64 5.965,21 0,60
412,75 39.995,48 4,00
635,48 1.868,31 0,19
3.063,20 3.063,20 0,31
642,41 8.203,58 0,82
13.267,74 1,31

26,87 2.149, 60 0,21
21,16 1.692,80 0,17
35,23 211,38 0,02
1.111,86 1,090,860 0,11
10,62 2.124,00 0,21
264,59 2.645,90 0,26
123,40 246,80 0,02
20,26 40,52 0,00
24,21 24,21 0,00
94,01 188,02 0,02
283,87 567,74 0,06
670,55 670,55 0,07
705,14 705,14 0,07
889,22 889,22 0,09
88.525,34 8,85

57.776,72 5,78

11,23 23.011,17 2,30
16,32 19.584,00 1,96
17,88 15.181,55 1,52
21.993,83 2,19

19,25 11.347,88 1,13
18,11 8.321,55 0,83




Reforma da Didatica I1 do campus S&o Cristovao .
PLANILHA ORCAMENTARIA DA OBRA

Reforma, Revitalizacdo e Reforco estrutural da Didatica IT Cod. Empreendimento: 00002
IFS - Instituto Federal de Sergipe N - Cod. Obra: 01
Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ : BR-101 - Km 96, Quissam Sdo Cristovéo-SE BDL: 23,54%
10.728.444/0001-00 Ref : Maio/2022-1  Moeda :
Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demads de tinta acrilica convencio
nal
15.002.003 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demdos. a m2 130,00 17,88 2.324,40 0,23
£_06/2014
15.003 PINTURA EM MADEIRA E METAL 8.754,79 0,88
15.003.001 Lixamento manual em superficies met4licas em obra. af_01/2020 m2 242,76 8,87 2.153,28 0,22
15.003.002 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esmalte sobre superficie m2 242,76 20,85 5.061,55 0,51
s metalicas - R1
15.003.003 Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte sint m2 70,35 21,89 1.539,96 0,15
ético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)
16 CERCA E VEGETAGAO 23.083,28 2,30
16.001 Cerca com estaca premoldada em concreto armado, segao quadrada 10 x 10 cm, e m 40,00 103,38 4.135,20 0,41
spagamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,50 m, ht(e) = 2,00 m, escoras a ca
da 12,60 m, com 7 fios de arame farpado
16.002 Portdo em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quad m2 2,10 773,21 1.623,74 0,16
rada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"
16.003 Limpeza manual de terreno com vegetagio rasteira, incluindo rogagem m2 1.156,10 4,78 5.526,16 0,55
16.004 Regularizagdo, nivelamento e espalhamento da mistura fértil organica - TOPSO m2 454,30 5,72 2.598, 60 0,26
IL
16.005 Plantio de grama esmeralda ou sdo carlos ou curitibana, em placas. af_05/202 m2 454,30 20,25 9.199,58 0,92
2
17 SERVIGOS FINAIS 30.474, 69 3,04
17.001 Remogio de tapume/ chapas metalicas e de madeira, de forma manual m2 413,60 2,74 1.133,26 0,11
17.002 Coleta e carga manuais de entulho m3 137,00 19,04 2.608,48 0,26
17.003 Transporte local com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (co tkm 7.603,50 1,77 13.458,20 1,34
nservagio) densidade=1,5t/m?
17.004 Descarte de residuos da construgdo civil em area licenciada t 205,50 49,42 10.155,81 1,02
17.005 Limpeza geral m2 933,51 2,69 2.511,14 0,25
Placa de inauguragio em ago inox 0,40 x 0,60 m, e=0,5 mm, gravagio em baixo un 1,00 607,80 607,80

relevo, incluso fixagdo com parafuso

Documento assinado digitalmente

MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA
Datas: 25/07/2022 10:52:22-0300

Verifique em hizps:/ fverificador. il br



ANEXO 111 DO PROJETO BASICO - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA

e Freseal Reforma da Didatica IT do campus Sdo Cristovao Cod. do Empreendimento: 00002
IFS - Federal de gip Reforma, Revitalizagdo e. Refor:;o ~esh'uvtur'atda Didatica 11 Cod. da Obra: 01
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ : BR-101 - Km 96, Quissama So Cristovao-SE BDL: 23,54%
10.728.444/0001-00 Ref : Maio/2022-1 Moeda : R$
. SeRVICoS o | vaor 10 MES 20 MES 30 MES 4°MES 50 MES
(%) [ vAaLoR (%) | VAR (%) | VALOR (%) | vALOR (%) |  VALOR
o1 CANTEIRO DE OBRA __— s,xsl 81.461,97 1,sol 18.024, 09 2.351 23.469,61 2,571 25.667,67 | 2,52 | 25.199,70
i R 38, 98% 8,63% 11,23% 12,28% 12,06%
02 DEMOLIGAO E REMOGAO 1,94| 19.412,19 5,ez| 58.236, 59 1,95] 19.412,17 I I
9,71 97.060,
20,00% 60,00% 20,00%
03 MOVIMENTAGAO DE TERRA | 1,50 15.001,25 [1,13] 11.318,44 [1,13] 11.318,44 |
2 37728, 1 40,00% 30,00% 30,00%
04 MURO DE CONTENGAO I ] 1,71 ] 17.067,69 o,4zl 4.266,93 I
2,13]  21.334,6
80,00% 20,00%
05 = (FUNDAGA | | [ 1,55] 15.495,47 [ 1,54 ] 15.495,47
3,09  30.990,
50,00% 50,00%
06 IMPERMEABILIZAGAO I ] ] o,ogl 923,38 0,10 I 923,37
0,19 1.846,7
50,00% 50,00%
07 SISTEMA DE DRENAGEM | | | 1,70 16.998,30 [ 1,70 | 16.998,30
4,27]  42.495,7
40,00% 40,00%
08 CLIMATIZAGAO
0,9 8.944,87 I I | I I
05 COBERTURA | 2,50] 25.008,35 [7,50] 75.025,06 | 2,51 | 25.008,36
12,51 125.041,7
20,00% 60,00% 20,00%
10 ELEVAGAO l l 0,25[ 2.467,32 I l
0,62 6.168,2
40,00%
11 REVESTIMENTO I ] x,es] 16.762,48 3.35] 33.524,97 z,xvl 33.524, 98
8,4| 83.812,43
20,00% 40,00% 40,00%
12 PAVIMENTAGAO I ] I 5,05' 60.582,57 | 6,06 I 60.582, 54
12,12 121.165, 11
50,00% 50,00%
12.001 PAVIMENTO EXTERNO | | | 0,39 3.041,53 [o,a0] 3.041,53
0,79 7.883,0
50,00% 50,00%
12.002 PAVIMENTO INTERNO I ] I 5,66] 56.641,04 5,67 I 56.641,01
11,33 113.282,0 —— —_—
13
5,92 59.005, I l l I l
14 INSTALAGAO ELETRICA I ] I I I
1,31 13.267,
15 PINTURA
8,85| ss.s525,34 l l l l l
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n CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
---m"’w—--'nl Reforma da Didatica 11 do campus Sdo Cristovao Cod. do Empreendimento: 00002
IFS - Instituto Federal de Sergipe Reforma, Revitalizagao eA Refor:;o fstru‘tur’alnda Didatica 11 Cod. da Obra: 01
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ : BR-101 - Km 96, Quissama S&o Cristovao-SE BDI: 23,54%
10.728.444/0001-00 Ref : Maio/2022-1 Moeda : R$
_— seRvIcoS @l v 10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
(%) [ vaor (%) | VALOR (%) | vALOR (%) [ vALOR (%) | vALOR
15.001 PINTURA EM PAREDE INTERNA | | | [ [
5,78 57.776, 7.
15.002 PINTURA EM PAREDE EXTERNA l l l I l
2,19]  21.993,8
15.003 PINTURA EM MADEIRA E METAL I l l l l
0,88 8.754,7
16 CERCA E VEGETAGAO | 0,46] 4.616,66 | | |
2,3 23.083, 00
17 SERVIQOS FINAIS I 0,61 | 6.094,94 I 1,22| 12.189,87 I
3,04 30.474,
20,00% 40,00%
TOTAL SIMPLES ====>> |100,00| 1.000.000, 05| 10,09 100.874,16 |12,71] 127.071,88| 16,54 165.522,77| 18,1] 180.967,60|17,77] 177.732,72
TOTAL AQUMULADO ====>> [100,00[1.000.000,05]|10,09] 100.874,16 | 22,8] 227.946,04| 39,34 393.468,81|57,45| 574.436,41|75,22] 752.169,13




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA

EREm romiveerseea Reforma da Didatica II do campus Séo Cristovéo Cod. do Empreendimento: 00002
IFS - Instituto Federal de Sergipe Reforma, Revitalizagao e_ Reforfo '.estru‘tur'al ~da Didatica 11 Cod. da Obra: 01
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ : BR-101 - Km 96, Quissama Sdo Cristovao-SE BDL: 23,54%
10.728.444/0001-00 Ref : Maio/2022-1 Moeda : R$
60 MES 70 MES 80 MES
- Wh || T (%) [ vaor (%) | VAR (%) | vaor (%) | vAlOR (%) | vAlOR
01 CANTEIRO DE OBRA 1,68] 16.804,53 J1,65] 16.506,72 Jo,15] 1.829,33
20,87| 208.963,6 e s —
02 DEMOLIGAO E REMOGAO I I I I I
9,71 97.060,
o3 MO T [ [ | I I
3,77 37.728,1
04 MURO DE CONTENGAO I I I ] l
2,13 21.334,
0s GA
e A 3,009 30.990, 94 I I I I I
06 IMPERMEABILIZAGAO l I l l l
0,19 1.846, 75|
07 SISTEMA DE DRENAGEM 0,87] 8.499,14 | | | |
4,27|  42.495,7 —
08 CLIMATIZAGAO | 0,90] 8.944,87 [ | |
0,9 8.944,87
100,00%
o CoRERTIR | [ I I I
12,51 125.041,77
10 ELEVAGAO | 0,37| 3.700,97 I | ]
0,62 6.168,2 —
11
8,4 83.812,4 I I I I ]
12 PAV. | | | I I
12,12| 121.165,11
12.001 PAVIMENTO EXTERNO I I I ] ]
0,79 7.883,
12.002 PAVIMENTO INTERNO I I I I I
11,33 113.282,05
13 ESQUADRIA 4,73] 47.276,62 J1,19] 11.819,16 | | |
5,92| 59.095,7 e TS
14 INSTALAGAO ELETRICA I 1,06' 10.614,20 D,zsl 2.653,54 I l
Lol 13261, 80,00% 20,00%
1s PINTURA 3,98] 39.836,42 |4,87] as.688,92 | | |
8,85 88.525,3 25, 008 55,008
ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 1 RptCronogramaObraForm
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
= - Reforma da Didatica II do campus Sdo Cristévao Cod. do Empreendimento: 00002
IFS - Instituto Federal de Sergipe Ref:r;-\?,o ;l?v‘i(tali;?ao eI Refoig(;aest(r:lriimtr’al.'da_sléldatba il Cod. da Obra:- 01
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ : m 96, Quissama Sdo Cristdvao BDI: 23,54%
10.728.444/0001-00 Ref : Maio/2022-1 Moeda : R$
6° MES 70 MES 8 MES
EM SERVICOS (%) | VALOR
%) | VAR (%) | VALOR (%) | VALOR (%) | VALOR (%) | vALOR
15.001 PINTURA EM PAREDE INTERNA 2,60 25.999,53 ]3,18| 31.777,10 | | |
5,78)  57.776,7
45, 00% 55,00%
15.002 PINTURA EM PAREDE EXTERNA 0,99 9.897,23 [1,20] 12.096, 60 | | |
2,19]  21.993,8 — —
15.003 PINTURA EM MADEIRA E METAL 0,39| 3.939, 66 o,wl 4.815,13 [ I ]
0,88 8.754,7 e s
16 CERCA E VEGETAGAO | 1,62] 16.158,30 [o,22] 2.308,32 | |
2,3|  23.083,
70,00% 10,00%
17 SERVIGOS FINAIS 0,61] 6.004,04 | 0,60 6.004,92 | |
3,04 30.474,
20,00% 20,00%
100, 00| 1.000.000,05|11,85] 118.511,65 |11,64] 116.433,14] 1,2 12.886,13 I
100, 00]1.000.000,05|87,07] 870.680,78 | 98,71] 987.113,92] 10d 1.000.000,05 |

Documeno assinado digitaimente

govb

Data: 25/07/2022 105
Verifique em hrtps://verificador.

MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA

iti.br



ANEXO IV DO PROJETO BASICO - PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI

58]

S e reoran

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ : PLANILHA DE B.D.I.

10.728.444/0001-00 Ref : Maio/2022-1 Moeda : R$

Empreendimento: 00002 - Reforma da Didatica II do campus Sao Cristévao

ITEM DESCRICAO UNID PERC

01 AC - Administragao Central % 4,00%

02 S - Seguro e Garantia % 0,80%

03 R - Risco % 1,27%

04 DF - Despesas Financeiras % 1,23%

05 L - Lucro % 7,40%

06 I - TRIBUTOS 6,65%

06.001 - PIS % 0,65%

06.002 - COFINS % 3,00%

06.003 - ISS (1,4% a 5%) % 3,00%
TOTAL DO BDI : 23,54%

(1+ 5+ 135+ ) (1 + 25) (2 + 185)
BDI = T —1| x 100

(1- 100)

Documento assinado digitalmente

“b MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA
g Data: 25/07/2022 10:55:04-0300
Verifique em https://verificador.iti.br



ANEXO V DO PROJETO BASICO - PLANILHA DE COMPOSICAO DA
ADMINISTRACAO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES

-"'.'.""'" PRPERAY PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
IFS - Instituto Federal de Sergipe Cod. Empreendimento: 00002
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ : Reforma da Didatica II do campus Sdo Cristovao
10.728.444/0001-00
ITEM DESCRIGAO DO UNID QTD  PRAZO CUSTOUNIT ~ VALOR TOTAL
01 PESSOAL 104.709,91
01.004 Engenheiro Pleno de Planejamento e Medigio més 0,3 8 20.030,73 48.073,75
01.011 Mestre de obras (mensalista) mes 1 8 7.079,52 56.636,16
02 ENCARGOS COMPLEMENTARES 6.030,73
02.001 Encargos complementares da equipe dirigente un 1 1 6.030,73 6.030,73
VALOR TOTAL : 110.740,64

Documento assinado digitalmente
‘Lb MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA
Verifique em htrps:/ Averificador.iti br

= --,':':':_'}""""“l PLANILHA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A PRODUGAO
IFS - Instituto Federal de Sergipe Cod. Empreendimento: 00002
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ : Reforma da Didatica II do campus Sao Cristovao
10.728.444/0001-00
ITEM DESCRIGAO DO UNID QTD PRAZO CUSTO UNIT ~ VALOR TOTAL
01 EQUIPAMENTOS DE PRODUGAO 1.090,00
01.008 Aluguel de andaime metalico tubular simples - aluguel diario por pega pxd 20 5 0,40 40,00
01.010 Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg dia 30 1 35,00 1.050,00
VALOR TOTAL : 1.090,00

Documento assinado digitaimente

ub MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA

Verifique em hrtps://verificador.it br

&= --1'?!'}!?’"”"“‘ PLANILHA DA MANUTENCAO DO CANTEIRO
IFS - Instituto Federal de Sergipe Cod. Empreendimento: 00002
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ : Reforma da Didatica IT do campus Séo Cristovao
10.728.444/0001-00
ITEM DESCRIGAO DO UNID QTD  PRAZO CUSTO UNIT  VALOR TOTAL
02 MOVEIS PARA ESCRITORIO, EQUIP. P/ INFORMATICA E COMUNIC. E MAT. DE CONSUMO 2.710,40
02.034 Consumo de energia elétrica més 1,66 8 180,00 2.390, 40
02.038 Cépias de desenhos m2 1 8 40,00 320, 00
04 LICENGAS E TAXAS 233,94
04.002 CREA un g 1 233,94 233,94
06 OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL E COLETIVOS 14,00
06.003 Fita de sinalizagio amarela e preta m 200 1 0,07 14,00
VALOR TOTAL : 2.958,34

Dacumento assinado digitalmente
b MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA
Verifique em htrps://veriticador.itl br
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IFS - Instituto Federal de Sergipe
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ :
10.728.444/0001-00

DEFINIGOES

MEMORIA DE CALCULO DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod. Empreendimento: 00002
Reforma da Didatica II do campus Sao Cristévao

THH - Total de homens hora da equipe dirigente = 1872

SS = Salario do servente = 0,00
SO = Salario do ofidal = 0,00

Proporcao de servente/oficiais = 30% / 70%

SMC = Salario médio no canteiro (SSx30%-+S0x70%) = 0,00

NPA = NO de dias produtivos por ano = 286,63 dias

NPM = NO de dias produtivos no més (286,63/12) = 23,8858 dias

TPO = Tempo médio de permanéncia do empregado na obra (SINAPI) = 17,98 meses

PO = Prazo da obra em meses = 08
CVT = Custo do vale transporte = 4,50

CR = Custo da refeicao (Café da manha e almoco) = 12,50
CMEPI = Custo mensal dos EPI's - Kit basico = 188,11
SVG = Custo mensal por empregado do seguro de vida em grupo = 12,54

CCB = Custo cesta basica = 165,00

A) VALE TRANSPORTE

CDP - Custo diario da passagem (CVT x 2) = 9,00

CHP - Custo horario da passagem = (CDP/8,8) = 1,022727

PEP = Participacdo do empregado na passagem ((6%xSMC)/(NPMx8,8)) = 0,00
TVT - Total do vale transporte ((CHP - PEP) x THH) = 1.914,55

B) ALIMENTAGAO
CHR - Custo horario da refeicao (CR/8,8) =

1,420455

PER - Participacao do empregador na refeicao = 85%
TR - Custo total da refeicio (PER x THH x CHR) = 2.260,23

C) EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS
CE - Custo dos exames = 300,00

TMPO - Tempo médio de permanéncia do funcionario na obra = 17,98 meses
TE - Total dos exames (CE x (THH/(12xNPMx8,8)) x (12/TMPO)) = 148,60

D) EPI ‘s
CMK - Custo mensal do KIT = 188,11

CHK - Custo horario do KIT (CMK/220) = 0,855045
TEPI - Total do EPI (CHK * THH) = 1.600,65

E) SEGURO DE VIDA EM GRUPO
CMS - Custo mensal do seguro = 12,54
CHS - Custo horario do seguro (CMS/220) =

0,057

TS - Total do seguro (CHS * THH) = 106,70

F) CESTA BASICA
CCB - Custo cesta basica = 165,00

NTC = Namero de trabalhadores no canteiro (HH / (220 * PO)) = 1,063636
TCB - Total da cesta basica ((HH / 220) * CCB) = 0,00

VALOR TOTAL = 6.030,73

Documento assinado digitalmente
“b MARCIO RECMBRANDT DO NASCIMINTO LIMA
g Data: 25/07/2022 10:48:04-0300
Verifique em https://verificador.iti.br



ANEXO VI DO PROJETO BASICO — PLANILHA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS
SOCIAIS

m
EEER DIYerieea
IFS - Instituto Federal de Sergipe
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ :
10.728.444/0001-00

A
Al
A2
A3
A4
AS
A6
A7
A8
A9
B
Bl
B10
B2
B3
B4
BS
B6
B7
B8
B9
c
C1
c2
c3
ca
c5
D
D1
D2

DESCRIGAQ
ENCARGOS INSTITUCIONAIS
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
SESI
SENAT
INCRA
SEBRAE
SALARIO EDUCAGAO
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
FGTS
SECONCI-SE
ENCARGOS TRABALHISTAS
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
FERIADOS
AUXfLIO ENFERMIDADE
DECIMO-TERCEIRO SALARIO
LICENGA PATERNIDADE
FALTAS JUSTIFICADAS
DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
FERIAS GOZADAS
SALARIO MATERNIDADE
ENCARGOS INDENIZATORIOS
AVISO PREVIO INDENIZADO
AVISO PREVIO TRABALHADO
FERIAS INDENIZADAS
DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
INDENIZAGAO ADICIONAL
INCIDENCIAS OU EFEITOS
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA
DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

e TUe FroEAL

IFS - Instituto Federal de Sergipe
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE CNPJ :

10.728.444/0001-00
ITEM DESCRIGAO
A Encargos Institucionais - Encargos Sociais Basicos
A0l Previdéncia Social - INSS
A02 SESI
A03 SENAI
A04 INCRA
A0S SEBRAE
a06 Salario Educacido
a07 Seguro Contra Acidnetes do Trabalho
A08 FGTS
A09 SECONCI-SE
B Encargos Trabalhistas
BO1 Auxilio Enfermidade
BO02 Décimo Terceiro salario
BO3 Licenga Paternidade
B04 Faltas Justidficadas
BOS Acidente de Trabalho
BO6 Férias Gozadas
BO7 Salario Materniadae
g Encargos Indenizatérios
co1 Aviso Prévio Indenizado
co2 Aviso Prévio Trabalhado
co3 Férias Indenizadas
co4 Depésito Rescisdo sem Justa Causa
[ Indernizagido Adicional
D Incidéncias ou Efeitos
D01 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B
D02 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Documento assinado digitalmente
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NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 00002
Reforma da Didatica II do campus Sao Cristovao
Ref : Maio/2022-1 Moeda : R$

VALOR TOTAL

36,80

20,00

1,50

1,00

0,20

0,60

2,50

3,00

8,00

0,00

44,84

17,86

3,93

0,85

10,82

0,07

0,72

1,45

0,10

9,01

0,03

12,95

4,76

0,11

4,35

3,33

0,40

16,92

16,50

0,42

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 111,51%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 00002
Reforma da Didatica IT do campus S3o Cristovao
Ref : Maio/2022-1 Moeda : R$

VALOR TOTAL

36,80

20,00

1,50

1,00

0,20

0,60

2,50

3,00

8,00

0,00

16,65

0,66

8,33

0,06

0,56

0,08

6,94

0,02

9,98

3,67

0,09

3,35

2,56

0,31

6,46

6,13

0,33

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 69,89%



ANEXO VII DO PROJETO BASICO - CURVA ABC DE SERVICOS E INSUMOS

'.- Reforma da Didatica 11 do campus S&o Cristévdo CURVA ABC DE SERVICOS DA OBRA
e rosar Reforma, Revitalizaciio e Reforgo estrutural da Didatica II Sod Emeresodimento; 00002
IFS - Instituto Federal de Sergipe Cod. Obra: 02
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE BR-101 - Km 96, Quissama Sdo Cristovio-SE Ref: Maio/2022-1
CNPJ : 10.728.444/0001-00 Moeda : R$

CODIGO DESCRIGAO UN QUANT ~ CUSTOUNIT  CUSTO TOTAL (%)
00277/0ORSE Revisdo em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, c m2 900, 96 87,22 78.581,73 9,71

om reposigio de 30% do material

09182/0RSE Demolicdo de piso de concreto com martelete e compressor m3 100,04 492,38 49.257,70 6,09
98459/SINAPI Tapume com telha metadlica. af_05/2018 m2 413,60 111,15 45.971, 64 5,68
11165/0RSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, co m2 653,69 56,17 36.717,77 4,54

r branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunta
do, exclusive regularizagaoc de base ou embogo

10170/ORSE Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmer m2 849,08 42,40 36.000, 99 4,45
il 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrizagdo
12476/ORSE Janela em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio branco, inc m2 96,90 334,10 32.374,29 4,00
lusive ferragens - fornecimento e instalagiao - Rev.02_10/2021
08808/0RSE Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 2lmpa m2 849,08 29,57 25.107,30 3,10
02497/0RSE Escavagido manual de vala ou cava em material de 1° categoria, profundidade até 1, m3 460,00 46,28 21.288,80 2,63
50m
02180/0RSE Regularizagio de base para revest. de pisos com arg. trago td, esp. média = 2,5cm  m2 849,08 23,13 19.639,22 2,43
00017/PADRAC Cobertura em chapa de policarbonato alveolar fumé 4 mm, inclusive acessérios e fi m2 174,00 110,29 19.190,46 2,37
xagio
02278/0RSE Emassamento de superficie, com aplicagdo de 01 demd3o de massa corrida, lixamento m2 2.049,08 9,09 18.626,14 2,30
e retoques - R1
90284/SINAPT Graute fgk=25 mpa; trago 1:1,3:1,6:0,4 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ b m3 29,95 579,00 17.341,05 2,14
rita 0/ aditivo) - preparo mecanico com betoneira 400 1. af_09/2021
02285/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tinta PVA latex para interior m2 1.200,00 13,21 15.852,00 1,96
es - cores convencionais — Rev 03
00091 /0RSE Alvenaria pedra calcérea argamassada ¢/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco m3 37,00 414,63 15.341,31 1,90
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,3520,45x0,23m - Confecgdo mecdnica e trans
porte
88488/SINAPI Aplicagdo manual de pintura com tinta l&tex acrilica em teto, duas demdos. af_06/ m2 979,08 14,47 14.167,29 1,75
2014
00022/0RSE Demoligdo de revestimento ceramico ou azulejo m2 801,50 17,24 13.817,86 1,71
05073/0RSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (conserv tkm 7.603,50 1,43 10.873,01 1,34
acdo) densidade=1,5t/m?
13026/0ORSE Reboco de parede, com argamassa traco t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, esp m2 384,44 217,97 10.752,79 1,33
essura 2,0 cm
08624/0RSE Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 demdos de massa acrilica, lixament m2 589,50 15,58 9.184,41 1,13
. © e retoques - Rev 01
00016/PADRAO Calha em alvenaria, revestida e impermeabilizada ¢/ manta asf&ltica aluminizada m2 66,15 137,59 9.101,58 1,12
10039/0RSE Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada t 205,50 40,00 8.220,00 1,02
02259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 432,00 18,85 8.143,20 1,01
11369/0RSE Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh m2 147,81 53,90 7.966,96 0,98
, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive reg
ularizacio de base ou embogco - Rev 01
00141/0RSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem e montagem kg 563,26 13,70 7.716,66 0,95
103946/SINAPI  Plantio de grama esmeralda ou sdo carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022 m2 454,30 16,39 7.445,98 0,92
05088/0RSE Barracdo para Obras de Médio Porte m2 30,00 234,98 7.049,40 0,87
02288/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demads de tinta acrilica convencional m2 459,50 14,66 6.736,27 0,83
09565/0RSE Painel em vidro temperado 10mm, cor verde, inclusive ferragens e acessérios e ins m2 12,77 520,00 6.640,40 0,82
talagdo - Rev 01
02519/0RSE Reaterro manual de valas ou &reas, com espalhamento e compactagdo, utilizando com m3 421,15 14,82 6.241,44 0,77
pactador & percussdo sapinho, sem controle do grau de compactagio
ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 1 TptCurvaABCServicoObra
= 3 SV
'. Reforma da Didatica 11 do campus S3o Cristovio CURVA ABC DE SERVICOS DA OBRA
- Cod. Empreendimento: 00002
NEYTYre revemar Reforma, Revitalizacao e Reforco estrutural da Didatica II . " %
IFS - Instituto Federal de Sergipe Cod. Obra: 02
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE BR-101 - Km 96, Quissama Sdo Cristovio-SE Ref: Maio/2022-1
CNPJ : 10.728.444/0001-00 Moeda : R$
€ODIGO DESCRICAO UN QUANT  CUSTOUNIT  CUSTO TOTAL (%)
08601/0RSE Pavimentagdo em concreto usinado, bomb., langado e adensado, ndo armado, cor natu m2 146,00 41,38 6.041,48 0,75

ral, desempolado, fck = 21 MPa, e = 5 cm, regulariz. e compac. subleito, lona pla
stica, exceto juntas

09388/0RSE Tubo pve, série r, 4gua pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de enc m 50,00 107,78 5.389,00 0,67
aminhamento.

03850/0RSE Calha em chapa de aluminio lisa n°26, e=0,46mm m2 65,67 76,12 4.998,80 0,62

07289/0RSE Fornecimento e Instalagio de tubulagio em cobre p/ interligagio do condensador ao m 20,00 249,24 4.984,80 0,62

evaporador, inclusive isolamento, alimentacdo elétrica, conexdes e fixagdes, p/ ¢
ondicionadores de ar split system até 48.000 BTU.

08228/0RSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm m2 21,96 219,88 4.828,56 0,60

89512/SINAPI  Tubo pvc, série r, &gua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de enc m 70,00 66,32 4.642,40 0,57
aminhamento. af_12/2014

00003/0RSE Limpeza manual de terreno com vegetagdo rasteira, incluindo rocagem m2 1.156,10 3,87 4.474,11 0,55

07808/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esmalte sobre superficies met  m2 242,76 16,88 4.097,79 0,51
slicas - Rl

00017/0RSE Demoligdo de reboco m2 530,43 7,68 4.073,70 0,50

12631/0RSE Retirada de diviséria tipo naval m2 172,30 22,00 3.790, 60 0,47

87548/SINAPI  Massa Gnica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo manua  m2 169,30 22,30 3.775,39 0,47

1, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com exec
ugdo de taliscas. af_06/2014

03482/0RSE Cerca com estaca premoldada em concreto armado, segio quadrada 10 x 10 cm, espaca ™ 40,00 83,68 3.347,20 0,41
mento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,50 m, ht(e) = 2,00 m, escoras a cada 12,60 m
, com 7 fios de arame farpado
89576/SINAPI  Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores ve m 120,00 27,47 3.296,40 0,41
rticais de 4guas pluviais. af_12/2014
94342/SINAPI Aterro manual de valas com areia para aterro e compactagao mecanizada. af_05/2016 m3 34,66 86,85 3.010,22 0,37
07212/0RSE Demolicdo de rodapé de alta resistencia m 432,00 6,78 2.928,96 0,36
12630/0RSE Recolocagdo de diviséria tipo naval m2 172,30 16,87 2.906,70 0,36
10855/0RSE Servigo de furo em concreto armado com @=3/8" a 1" e esp=20cm un 432,00 6,20 2.678,40 0,33
00247/ORSE Emassamento de cumeeira com telha ceramica - Rev. 02_03/2022 m 97,87 26,35 2.578,87 0,32
102183/SINAPI  Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inc  un 1,00 2.479,52 2.479,52 0,31
lusive acessérios. af_01/2021
02795/0RSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.5  un 7,00 322,46 2.257,22 0,28
0 x 0.50 x 0.60m, sem tampa
11866/0RSE Luminaria de éncia, de sob , tipo bali com bloco auténomo, com au  un 10,00 214,17 2.141,70 0,26
tonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar
00026/0RSE Coleta e carga manuais de entulho m3 137,00 15,41 2.111,17 0,26
10196/0RSE Regularizagdo, nivelamento e espalhamento da mistura fértil organica — TOPSOIL m2 454,30 4,63 2.103,41 0,26
00014/PADRAO  Remocio e reinstalagdo de piso elevado m2 85,82 23,97 2.057,11 0,25
02450/0RSE Limpeza geral m2 933,51 2,18 2.035,05 0,25
00042/ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m2 801,50 2,31 1.851,47 0,23
00031/0RSE Remogdo de esquadria de madeira, com ou sem batente m2 126,93 13,78 1.749,10 0,22
100717/SINAPT  Lixamento manual em superficies met4licas em obra. af_01/2020 m2 242,76 7,18 1.743,02 0,22
88264/SINAPI  Eletricista com encargos complementares h 80,00 21,75 1.740,00 0,21
03798/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, segido 4mm2, 450/ 750v / 70°c m 200,00 8,60 1.720,00 0,21
103326/SINAPI  Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espe  m2 25,30 66,29 1.677,14 0,21

ssura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 2 IptCurvaABCServicoobra



Reforma da Didatica IT do campus Sdo Cristovao CURVA ABC DE SERVICOS DA OBRA
Cod. Empreendimento: 00002

Reforma, Revitalizacao e Reforco estrutural da Didatica I

IFS - Instituto Federal de Sergipe Cod. Obra: 02
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE BR-101 - Km 96, Quissama Sio Cristoviio-SE Ref: Maio/2022-1
CNPJ : 10.728.444/0001-00 3
CODIGO ESCRICAO u CUSTO TOTAL
95240/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessu 102,50 1.653,33
ra de 3 cm. af_07/2016
91341/SINAPT  Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnigdo, fixagdo com parafusos — m2 2,94 514,39 1.512,31
fornecimento e instalacdo. af_12/2019
88247/SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 80,00 17,13 1.370,40
90440/SINAPI Furo em concreto para didmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af un 16,00 84,22 1.347,52
_05/2015
00051/0RSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 3,60 371,72 1.338,19 0,17
08899/0RSE Portdo em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada m2 2,10 625,88 1.314,35 0,16
de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"
09484/0RSE Pintura de acabamento com lixamento e aplicagdo de 02 demdos de esmalte sintético m2 70,35 17,72 1.246,60 0,15
brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)
04953/0RSE Impermeabilizagdo de alicerce e viga baldrame com 2 demdos de tinta asfaltica tip m2 50,45 24,01 1.211,30 0,15
o Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacdo
00013/0RSE Demoligdo de concreto manualmente m3 5,07 224,41 1.137,76 0,14
11509/0RSE Gas refrigerante R22 kg 27,20 41,53 1.129,62 0,14
89865/SINAPI Tubo, pve, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - forneciment m 96,00 11,73 1.126,08 0,14
o e instalagio. af _12/2014
04114/0RSE Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traco 1:3 com aditivo bia m 60,00 17,00 1.020,00 0,13
nco ou similar (Segdo até 5 x 5 cm)
97637/SINAPI Remocédo de tapume/ chapas metalicas e de madeira, de forma manual m2 413,60 2,22 918,19 0,11
00248/0RSE Emassamento de beiral de telha ceramica m 136,50 6,35 866,78 0,11
89582/SINAPT Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido un 32,00 24,82 794,24 0,10
e instalado em condutores verticais de &guas pluviais. af_12/2014
13193/0RSE Junta de encontro, segao transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento m 54,00 14,32 773,28 0,10
com mastique MBT ou similar.
00043/0RSE Retirada de calha m 82,60 9,24 763,22 0,09
12785/0RSE Junta serrada, segdo transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchim m 44,00 17,10 752,40 0,09
ento com mastique MBT ou similar.
09686/0RSE Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA un 1,00 719,78 719,78 0,09
12375/0RSE Remogdo e reinstalagdo de ar condicionado tipo Split un 5,00 131,79 658, 95 0,08
95567/SINAPI Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de &guas pluviais, diametro de 30 m 6,00 97,33 583,98 0,07
0 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornec
imento e assentamento. af_12/2015
09067/ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA un 1,00 570,78 570,78 0,07
09034 /0RSE Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA un 1,00 542,78 542,78 0,07
00015/PADRAO Placa de inauguragdo em ago inox 0,40 x 0,60 m, e=0,5 mm, gravagio em baixo relev un 1,00 491,99 491,99 0,06
o, incluso fixagdo com parafuso
11565/0RSE Disjuntor termomagnetico tripolar 35 A, padrao DIN (Europeu — linha branca), 10K un 2,00 229,78 459,56 0,06
A, curva C
89581/SINAPT Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta eldstica, fornecido un 16,00 28,59 457,44 0,06
e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af 12/2014
89556/SINAPI Luva de correr, pvc, serie r, &gua pluvial, dn 100 mm, junta eldstica, fornecido un 12,00 37,31 447,72 0,06
e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014
08215/0RSE Aplicagdo de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1, Kg 6,00 71,75 430,50 0,05
67 kg/m? p/ lmm de esp), Sika ou similar, aplicagac:ancoragem de cabos,colagem el
ementos pre-moldados, fixagio de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc.
103356/SINAPI  Alvenaria de vedagio de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (esp m2 10,18 40,21 409,34 0,05
essura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021
: de Obras de Sergipe BRI rptCurvarBCServicoobra
Reforma da Didatica II do campus Sao Cristovao CURVA ABC DE SERVICOS DA OBRA
gye reeenas Reforma, Revitalizacio e Reforco estrutural da Didatica IT Cod. Empreendimento: 00002
IFS - Instituto Federal de Sergipe Cod. Obra: 02
Avenida Jorge Amado Jardins Aracaju-SE BR-101 - Km 96, Quissamé S30 Cristévao-SE Ref: Maio/2022-1
CNPJ : 10.728.444/0001-00 Moeda : R$
06409/0RSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp=12cm, dim. int. 0, 60x0,60x1 un 1,00 388,04 0,05
,00m, sem tampa
11620/0RSE Junta de dilatagdo com brita 2, argamassada, esp=3cm m 126,75 2,68 339,69 0,04
09749/0RSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0, 50mx0, 07m un 8,00 41,51 332,08 0,04
89599/SINAPT Luva simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e i un 16,00 18,87 301,92 0,04
nstalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_12/2014
97083/SINAPI Compactagdo mecénica de solo para execucdo de radier, piso de concreto ou laje so m2 102,50 2,68 274,70 0,03
bre solo, com compactador de solos a percussdo. af_09/2021
12346/0RSE Remogdo de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022 m2 16,55 15,07 249,41 0,03
10919/0RSE Arandela de uso interno, em aluminio, com difusor em vidro fosco, branca ou preta un 2,00 99,89 199,78 0,02
» ref. AD-104, da Aladin ou similar - Rev 01_05/2022
88266/SINAPI Eletrotécnico com encargos complementares h 6,00 28,52 171,12 0,02
11564 /0RSE Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), corre un 2,00 76,10 152,20 0,02
nte 10KA
97622/SINAPI Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af m3 3,00 45,10 135,30 0,02
_12/2017
06411/0RSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0, 60x0, 60mx0, 07m un 1,00 59,75 59,75 0,01
08635/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (linha branca) curva de dispa un 2,00 16,40 32,80 0,00
ro B, corrente de interrupgao 5KA, ref.: Siemens 5 SXl ou similar.
08418/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 30 A, padrdo DIN (Europeu — linha branca) un 1,00 19,60 19, 60 0,00

Documento assinado digitaimente.

h« MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA
Verifique em hrtps:/ /verificador.iti br



ANEXO VII1 DO PROJETO BASICO - PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS
UNITARIOS

(Disponibilizada no Sistema Eletronico de Informacdes e no endereco eletrénico www.ifs.edu.br, quando da
publicacdo do Instrumento Convocatorio).


http://www.ifs.edu.br/

ANEXO I1X DO PROJETO BASICO - PROJETOS ARQUITETONICOS E
COMPLEMENTARES

(Disponibilizados no endereco eletronico www.ifs.edu.br, quando da publicacdo do Instrumento Convocatorio).


http://www.ifs.edu.br/

ANEXO X DO PROJETO BASICO — QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICO-
FINANCEIRA

QUALIFICACAO TECNICA

Certiddo de registro de pessoa juridica na entidade competente, em nome do licitante, valida na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, onde conste a area de atuacdo compativel
com a execucao da obra objeto do Edital, emitida pelo CREA/CAU da jurisdicao da sede do licitante.

As certiddes de registro do CREA/CAU emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmacdo de veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comisséo, se julgar
necessario, efetuar a confirmagdo durante o transcorrer da sesséo.

Atestado (s) que comprove(m) a capacidade para execucdo dos servigos, fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, Contratante da obra, devidamente registrados no CREA/CAU,
acompanhado(s) das respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU, onde
fique comprovado que o licitante executou servigo(s) de caracteristicas técnicas compativeis ou
similares com as do objeto da presente licitacdo, em nome de profissional de nivel superior, legalmente
habilitado, com comprovacdo de sua responsabilidade técnica na execugao dos servigos abaixo:

Item

Descrigdo dos Servigos Unidade

01

Instalagdo OU revisdo de cobertura, com telha cerdmica OU fibrocimento

2
OU metalica. M

02

Execucdo de piso de alta resisténcia OU industrial (espessura minima de 10

mm), polido. M

Serd admitida a apresentacdo de atestados em nome de mais de um profissional integrante do quadro do
licitante durante a execucdo do contrato; entretanto, ambos participardo na execucdo dos servigos
relacionados ao seu acervo técnico.

A responsabilidade técnica exigida nos atestados se refere a execugao dos servigos com as caracteristicas
e especificagcGes compativeis ou similares do objeto da licitag&o.

O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao subitem (3),
deveré(ao) participar, necessariamente, da execugdo dos servicos.

A substitui¢do do responsavel técnico durante a execugdo do contrato s6 seré possivel, por profissional,
no minimo, igualmente qualificado, mediante a expressa aprovagdo por uma comissao de engenheiros
do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe. O prazo méximo admitido para esta
substituicdo serd de 05 (cinco) dias Uteis.

Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA/CAU, em nome de cada profissional detentor de atestado
apresentado em atendimento ao subitem (3), valida na data de recebimento dos documentos de
habilitacdo e classificacdo, emitida pelo CREA/CAU da jurisdicdo do domicilio do profissional.



9. Esta certiddo sera dispensada no caso de o nome do profissional constar na certiddo apresentada em
atendimento ao subitem (1) e, no caso de certidGes emitidas pela internet, devera observar o previsto no
subitem (2).

10. Comprovante de que cada profissional a que se refere o subitem (8) integra o quadro do licitante,
conforme estabelecido no subitem (3).

11. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, Contratante da obra, que comprove(m) que o licitante executou servico(s) de caracteristicas
técnicas compativeis ou similares com as do objeto da presente licitagéo.

Quantidade
Percentual
Item Descricao dos Servigos Percentual minimo a ser
A executar recomendado pelo comprovado Unidade
TCU (50%
(50%) (40%)
Instalagdo OU revisdo de
cobertura, com telha
01 . u . . 900,96 450,48 360,38 M2
ceramica OU fibrocimento
OU metalica.
Execucdo de piso de alta
n . o]
02 resisténcia OU industria 849,08 42454 33963 M2
(espessura minima de 10
mm), polido.
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Balango Patrimonial e DemonstragGes Contabeis do ultimo exercicio social, devidamente registrado

na Junta Comercial, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. Se for
empresa constituida no exercicio financeiro da realizacdo do certame, e nédo tiver este Balango, podera
apresentar o Balango de Abertura.

b) A comprovacédo da situacdo financeira da empresa seré constatada mediante obtengdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das férmulas,
com base no balanco cadastrado:

1) indice de Liquidez Geral superior a 01 (um), conforme equag&o abaixo:
_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LG

2 indice de Liquidez Corrente superior a 01 (um), conforme equagao abaixo:
_Ativo Circulante
Passivo Circulante




3 indice de Solvéncia Geral superior a 01 (um), conforme equagao abaixo:
SG= Ativo Total S
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

C) Os licitantes cadastrados no Sicaf terdo os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) verificados on line no referido Sistema. As empresas, cadastradas ou néo no Sicaf,
que apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar capital minimo ndo inferior a 10% (dez
por cento) do valor or¢cado em planilha apresentada pelo Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia
de Sergipe, na data da apresentacdo dos documentos relativos a esta licitacdo, admitida, na forma da lei,
atualizacdo para esta data através de indices oficiais.

d) Aliada a esses indices, também serd analisada a Capacidade de Contratagdo da empresa, conforme
faculta o paréagrafo 4° do artigo 31 da Lei 8.666/93, mediante a seguinte formula:

indice de Capacidade de Contratagdo (ICC) superior ou igual a 1 (um), conforme a equagio e
legenda abaixo, sob pena de inabilitacéo:

1cc_ | KXPL _)n). 4
MCE + PO /(12

OBS.: O licitante devera relacionar, obrigatoriamente, TODOS o0s seus contratos vigentes (em
andamento).

INFORMAGCOES NECESSARIAS DE TODOS OS CONTRATOS ASSUMIDOS PELO LICITANTE

Informar, em ordem cronoldgica e resumidamente, 0s servigcos a executar por contrato empresado
com érgaos publicos e particulares.

Relac&o analitica de todos seus contratos em andamento, contendo:

1) Descricdo sumarizada do objeto;

2) Informar o nimero do contrato;

3) Informar telefone da CONTRATANTE;

4) Informar o nome completo da CONTRATANTE;

5) Informar o tipo de participacdo no contrato (exclusiva; subcontratacdo; consorcio);

6) Informar o periodo de execucdo (data de inicio e de término dos servigos: més e ano);
7) Saldos dos contratos a executar.

Para apurar os saldos dos contratos, na data-base (data do certame), observar 0s seguintes critérios:
o Até o final dos prazos: informar os saldos dos contratos a executar até o final dos seus
respectivos prazos;

o No periodo-base: informar o montante do “pro rata” dos contratos a executar no periodo-
base, que corresponde ao tempo previsto para execucdo dos servicos nesta licitacao.
o O wvalor dos saldos a executar dos contratos vigentes deve ser atualizado

monetariamente utilizando-se o Indice Nacional da Construcéo Civil — INCC - em vigor na



data-base deste certame. A correcdo sera calculada pela variacdo do INCC, obrigatério para o
célculo do ICC.

o Os saldos a executar dos contratos que estiverem formalmente paralisados na data da
realizagdo da licitagdo ndo serdo incluidos.

DEMONSTRAGAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA

| - As contas contabeis que fazem parte da equacio da CFAT, devem ser atualizadas pela variacio do indice
Nacional da Construcdo Civil - INCC, ocorrida entre a data do Balanco apresentado e 0 més anterior a data-
base da realizagdo da licitacéo.

Il - O célculo do ICC deverd ser superior ou igual a 1 (um), sob pena de inabilitagdo no certame.

I11 - O licitante devera anexar a memoria de calculo da atualiza¢do dos saldos das contas contaveis.

1) Valor numérico da CFAT (Capacidade Financeira Absoluta Total)

CFAT = (K x PL)[L]
12

2) Valor do MCE (Montante dos Saldos dos Contratos a Executar no Periodo-Base);
3) PO = Preco Orcado pelo Licitador para Execucéo das Obras e Servigos em Licitacdo (para efeito desta
variavel serdo somados 0s precos dos itens que o licitante decidir disputar). Valor da Soma dos precos
orcados pelo IFS para os quais o licitante ird concorrer;
4) Expressdo do Indice ICC que sera conferido pela Comissdo de Licitacdo quando da avaliacio das
condi¢des habilitatorias de cada licitante.

ICC - K x PL n
MCE + PO 12
LEGENDA:

K = O valor de “K” ¢ 10 (dez) e corresponde a rotagdo anual maxima do Patriménio Liquido, calculada com
base na Receita Operacional Liquida, de uma amostra de empresas do ramo de construcao;

PL = Patriménio Liquido;

n = Prazo em meses estipulado para execucgdo das obras e servicos em licitacao;

MCE = Montante dos saldos dos contratos a executar no periodo base;

PO = Preco orcado constante do edital do certame.



ANEXO XI DO PROJETO BASICO - MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Pregos n.° ---/2022,

gue eu, , portador(a) da CI/RG n° , do
CPF n° , inscrito(a) no CREA/CAU___ sob o n° , ha
gualidade de [preencher com a ocupacdo profissional], autorizado pela
empresa : estabelecida no(a)

, como seu(ua) representante legal para os fins da presente
declaracdo, compareci perante o representante do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e
Tecnologia de Sergipe e vistoriei 0s locais onde sera executada a obra da licitacdo em apreco,
tomando plena ciéncia das condigcbes e peculiaridades existentes, bem como de todas as
implicagdes técnicas e financeiras dos servigos a executar.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)

Assinatura e carimbo
(Representante do Instituto Federal de Sergipe)

Observacgéo: Emitir em papel que identifique o licitante.



ANEXO XII DO PROJETO BASICO — ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

UASG 158134 Estudo Técnico Preliminar 20/2022

Estudo Técnico Preliminar - 20/2022

1. Informaco6es Basicas

Niimero do processo: 23060.001580/2022-67

2. Descricao da necessidade
Contratagéo de empresa de engenharia para a realizagéo de reforma, revitalizagéo e refor¢o estrutural no prédio da Didatica Il

do Instituto Federal de Sergipe - Campus Séo Cristévao, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretor de Planejamento de Obras e Projetos Marcus Alexandre Noronha de Brito

4, Descricdao dos Requisitos da Contratacao
1. Os requisitos da contratagao abrangem o seguinte:

1.1. A empresa a ser contratada para execugdo dos servigcos devera comprovar, através de atestados de capacitagao técnico-
operacionais e técnico-profissionais, as experiéncias minimas requeridas nos critérios de habilitacdo, que serdo exigidos
comoqualificacao técnica no edital da licitacao.

1.2. A CONTRATADA deve possuir Responsével Técnico junto ao CREA e/ ou CAU e possuir equipe técnica multidisciplinar,
com profissionais habilitados e experientes nas suas dreas de atuacdo.

1.3. A CONTRATADA nio poderé estar inadimplente junto ao IFS e/ ou outros Orgdos Federais, em razio de procedimentos e
/ou contratos anteriores, e deve possuir nivel minimo de formacao e experiéncia exigidos pelo IFS.

1.4. Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser os mesmos que assinardo as ARTs/ RRTs de execucao
dosservigos.

1.5. A EQUIPE TECNICA MINIMA da CONTRATADA devera conter os profissionais habilitados e qualificados de acordocom
as seguintes exigéncias: ter como responsavel técnico um Arquiteto / Engenheiro com experiéncia em execugao de obras
dereforma, com caracteristicas e complexidade similares a da presente contratacdo.

1.6. O empreendimento deverd ser executado de forma a utilizar e respeitar as orientacdes e diretrizes das politicas publicas
depreservacdo e protecio dos bens culturais brasileiros, processos construtivos, e das caracteristicas espaciais e
ambientaisenvolventes.

1.7. As obrigacdes da CONTRATADA e CONTRATANTE estdo previstas neste Projeto Basico e no Contrato.

1.8. O servico possui natureza ndo continuada, pois impde a Contratada o dever de realizar a prestacio de um servico
especificoem um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessirio a
conclusao doobjeto, observadas as hipéteses previstas no § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

1.9. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes, justificadamente.

1.10. O prazo de execucao dos servicos é de 8 (oito) meses.
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1.10. A oferta no mercado de potenciais prestadores dos servicos descritos é bastante equilibrada, visto que existe uma demanda
para atender os requisitos necessarios deste Projeto Bésico.

5. Levantamento de Mercado

A estimativa do valor de referéncia destes servigos foram baseadas através da base governamental de precos ORSE/SINAPI, cuja
planilha encontra-se em anexo a este documento.

6. Descricao da solucdao como um todo

Contratacéo de empresa de engenharia para a realizacéo de reforma, revitalizac&o e reforco
estrutural no prédio da Didatica Il do Instituto Federal de Sergipe - Campus Sé&o Cristovédo. A
obra ira contemplar a realizacéo de muro de contencéo, reforco estrutural na fundacéo,
realizac&o de drenagem, revisdo da cobertura, reviséo na instalacéo elétrica, pintura interna e
externa.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades encontra-se na planilha de materiais e servicos em anexo a este documento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.000.000,05

O valor estimado para a contratagdo é de R$ 1.000.000,05 (Um milh3o de reais e cinco centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Devido a natureza do objeto os servicos descritos nesse processo nao poderdo ser parcelados.

10. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

Para o objeto em questdo nao sera necessdria a abertura de processo de contratagdo de servigos interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Conforme Mapa estratégico do IFS de 2020 a 2024, o processo Contratacdo de empresa de engenharia para a realizagdao de
reforma, revitalizacdo e reforco estrutural no prédio da Didatica II do Instituto Federal de Sergipe - Campus Sao
Cristévao, estdo alinhados aos objetivos da Instituicao, pois dentre os processos encontra-se: OE02 — Prover infraestrutura
necessdria de atendimento as necessidades da comunidade académica.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Dentre os beneficios a serem alcancados, cita-se:

* Melhoria da seguranga das instalagdes e das pessoas;

* Melhoria da infraestrutura necessdria para a realizacdo da pratica do ensino e aprendizagem e/ou do trabalho;

* Melhoria do bem estar da comunidade académica.

13. Providéncias a serem Adotadas

Iniciar demais etapas da Contratagao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Durante a execugdo dos servigos para readequagao da acessibilidade do campus Aracaju € prevista a geracao de residuos. Por
definicao, os residuos sdo os provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoli¢des de obras de construgdo civil, e os
resultantes da preparacdo e da escavagdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral, solos, rochas,
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asféltico, vidros, pldsticos,
tubulagdes, fiacao elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha” (Resolucdo CONAMA n° 307
/2002,art. 2°, inciso I).

No processo de construgao, a Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugao n° 307, de 05/07
/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano
Municipal de Gestdao de Residuos da Construgao Civil, ou do Plano deGerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme ocaso.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista o escopo do objeto a ser licitado, bem como pesquisas de mercado realizadas e contratagdes anteriores,
verificamos que a contratagdo de empresa de engenharia para a realizagdo de reforma, revitalizacao e reforco estrutural no prédio

da Didética II do Instituto Federal de Sergipe - Campus Sio Cristévao, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, é viavel. Assim, sugerimos a continuidade da contratagao.

16. Responsaveis

MARCUS ALEXANDRE NORONHA DE BRITO

Diretor de Planejamento de Obras e Projetos
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ANEXO XI11 DO PROJETO BASICO - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
REFERENTE AO ORCAMENTO

Pagina 111
PN
!@ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
‘\:‘.\%ﬁ Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA S E NO SE2021{029235(§.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
INICIAL

1. R sual Téent
oF

MARCIO REMBRANDT DO NASCIMENTO LIMA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2700537564
Registro: 0000012117SE

— 2.Dadosdoe C

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE - IFS/DEP. CPF/CNPJ: 10.728.444/0001-00
DE OBRAS E PROJETOS - DEOP

AVENIDA JORGE AMADO N 1551
Complemento: GARCIA Bairro: JARDINS

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 48025330
Contrato: Nao especificado Celebrado em:

Valor: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piiblico

Ago Institucional: Orgao Piiblico

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA JORGE AMADO Ne2: 1551

Complemento: GARCIA Bairro: JARDINS

Cidade: ARACAJU UF:SE CEP: 49025330

Data de Infcio: 01/07/2022 Previsdo de término: 31/07/2022 Coordenadas Geogralicas: -10.918832, -37.062551
Finalidade: Escolar Cédigo: Néo Especificado

Proprietdrio: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIFE - CPF/CNPJ: 10.728.444/0001-00

IFS/DEP. DE OBRAS E PROJETOS - DEOP

4. Atividade Té:

14 - Elaboragdo Quantidade Unidade
35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 933,51 m2
EDIFICAGAO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
35 - Etaboragdo de orcamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 933,51 m2
ARMADA > #TOS_2.1.6 - DE REFORCO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO
33 - Especificagio > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES » DE REFORMA DE EDIFICAGAO > 933,51 m2
#T0S_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
33 - Especificagéo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETC E ARGAMASSA ARMADA > 933,51 m2

#TOS_2.1.6 - DE REFORCO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO

Apos a conclus3o das atividadas técnicas o piofissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ELABORACAO DE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA A REFORMA, REVITALIZAGAO E REFORCO ESTRUTURAL NO PREDIO DA
DIDATICA [I DO CAMPUS SAO CRISTOVAO DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibiidade previstas nas nommas técnicas da ABNT, na legislaggo especifica e no decreto .
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interprelac&o ou execucio, serd resolvido por
arbilragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de selembro de 1986, pormeio do Cenlro de Mediacdo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE,
nos termos do respeciivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as parles declaram concordar

7. Entidade de Classe

2
NENHUMA - NAC OPTANTE = / gL
8. Assinaturas o7 M

Declaro serem verdadsiras as informagdes acima MAF‘C/O HEMBRANDT C'ME F: 008.460.845-54

WU/S& prde »0605?0 do _2OLZ

Lecai data INSTITUTO FEDERAL
SERGIPE - IF!

&

* A ART ¢ véllida somente quando quilada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no sile depgdaria n° 936 de 00/03/2028

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 05/08/2022 Valor pago: RS 88,78 Nosso Namero: 8202504809

A autentiddade desta ART pode ser verificada em: hiip-ffcrea-se silac com.br/publico/, com a chave: 3C5yW
Impresso em: 08/08/2022 as 09:57:54 por: , ip: 200.133.48.29

Wiw,Crea-$e.01g.or crea-se@ crea-se.org.br
Tei: 3234-3000 Fax: XXXX-XXXX



ANEXO 11 DO EDITAL — MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE
ENGENHARIA N° ........ /2022, QUE FAZEM ENTRE
SI OINSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E TENOLOGIA DE SERGIPE/ CAMPUS
SAO CRISTOVAO E A EMPRESA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TENOLOGIA DE SERGIPE/
CAMPUS SAO CRISTOVAO, com sede na Rodovia BR 101, Km 96, s/n Povoado Quissama, S&o
Cristovao - SE, CEP 49100-000, na cidade de S&o Cristovdo/Estado de Sergipe, inscrito(a) no CNPJ
sob 0 n°10.728.444/0002-82, neste ato representado(a) pelo seu Diretor Geral, professor Marco
Arlindo Amorim Melo Nery, nomeado pela Portaria n® 3.313, de 31 de outubro de 2018, publicada
no DOU n° 217 de 12 de novembro de 2018, portador da matricula funcional n°
.................................... , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(2) .ccccocrierivnierienrnnnn
inscrito(@ no CNPJ/MF sob 0 n° ... , Sediado(@) Na ...cccceveveieiineieens , em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
..................... , tendo em vista 0 que consta no Processo n® 23060.001867/2022-97 e em observancia
as disposicdes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente e
do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Tomada de Precos n° 04/2022, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa de engenharia para a realizacdo
de servicos de reforma, revitalizacdo e reforco estrutural no prédio da Didatica Il, do Instituto
Federal de Sergipe - campus S8o Cristovao, que serdo prestados nas condi¢des estabelecidas no
Projeto Béasico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento
Convocatério do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatorio da Tomada de Precos e
seus anexos, identificado no preAmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de
transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatorio, com
inicio na data de ........... L. [ e encerramento em ........... .. [oioain

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em
restos a pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.



2.2. A execucdo dos servicos serd iniciada (indicar a data ou evento para o
inicio dos servicos), observando-se o cronograma fixado no Projeto Bésico.

2.3. O prazo de execucdo deste contrato é de 8 (oito) meses, contados a partir do marco
suprarreferido.

2.4. A prorrogagdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacgdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1. O valor total da contratacdo € de R$ XXXXX (XXXXX).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependeréo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria
prépria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2022, na classificacdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 26423/158392
Fonte: XXXX

Programa de Trabalho: XXXX
Elemento de Despesa: XXXX

Pl: XXXX

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigdes a ele referentes encontram-
se definidos no Projeto Basico.



6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de precos sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a
este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Seré exigida a prestacdo de garantia na presente contratacao, conforme regras constantes do
Projeto Bésico, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA —- MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

8.1. O modelo de execucédo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacdo pela
CONTRATANTE séo aqueles previstos no Projeto Basico, anexo | do Edital.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigacbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Projeto
Basico, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, respeitadas as condicbes e obrigacoes
estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da contratada.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancgOes relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto
Basico, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA - SEGUNDA — RESCISAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos incisos | a XII
e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da



mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no Projeto Basico, anexo ao
Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 1, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Rela¢do dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. IndenizagOes e multas
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operacdo financeira, nos termos e de acordo com 0s procedimentos previstos na Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependera de
comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionéaria, bem como da certificacdo de
que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da
conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso
aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.



14.3. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos,
0 preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI
de referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do
contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto
n°®7.983/2013.

14.4 Para o objeto ou parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco
unitario, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia podera ser reduzida para a preservagdo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos
contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do
Decreto n° 7.983/2013, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante
a da segunda colocada na licitag&o.

14.5 O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco
devera apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da administracdo publica
divulgado por ocasido da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global
contratado e o preco de referéncia, ressalvada a excegdo prevista no subitem anterior e
respeitados os limites do previstos no 8§ 1° do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢Oes contidas
na Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicOes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato
sera 0 da Secdo Judiciaria de Aracaju - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (trés) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.



CONTRATANTE: Instituto Federal
Educagdo, Ciéncia e Tecnologia
Sergipe/campus Séao Cristovao.

de
de

Marco Arlindo Amorim Melo Nery
Diretor-Geral

CONTRATADO: XXXX

XXXX
Representante Legal

TESTEMUNHA

NOME:
CPF:

TESTEMUNHA:

NOME:
CPF:




ANEXO 111 DO EDITAL — MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AO
DISPOSTO NO INCISO XXXI11 DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO FEDERAL)

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo empregamos menor

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamos menor de dezesseis
anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicio de aprendiz: SIM () NAO ().

Data / 12022

(assinatura do representante legal)

(OBS.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).



ANEXO IV DO EDITAL - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo da Licitacdo)

(Identificacdo completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa do licitante) doravante denominado Licitante, para fins do
disposto no item (completar) do Edital (completar com identificacdo do edital), declara, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(@) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o contetdo da proposta ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da
licitagdo) ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato da (identificacdo da licitacdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo) quanto a
participar ou ndo da referida licitacdo;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo)
ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo) antes da
adjudicacao do objeto da referida licitacéo;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo)
néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de

qualquer integrante de (6rgdo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f)  que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

, em de de

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE, NO AMBITO DA LICITACAO, COM
IDENTIFICACAO COMPLETA)



ANEXO V DO EDITAL — MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

(Denominacdo da Empresa) inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
, por seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da
Carteira de ldentidade n°. e do CPF n°. DECLARA, sob as

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Data / 12022

(assinatura do representante)



ANEXO VI DO EDITAL - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa , inscrita no CNPJ sob n° , por meio
de seu representante legal (ou procurador) Sr. , CPF ___(n%__ , DECLARA sob as
sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de

pequeno porte), nos termos de legislagéo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no paragrafo 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006.

Representante Legal



