

**ANÁLISE DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS**  
PREGÃO Nº 45/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23060.000982/2023-25

**GRUPO: 01**

**EMPRESA: IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**

**CNPJ: 11.085.188/0001-34**

ITENS DA PLANILHA	EC. EM ELETROTÉCNIC	TÉC. EM EDIFICAÇÕES	ENGENHEIRO CIVIL	ENG. ELETRICISTA	ARQUITETO	OBSERVAÇÃO
<b>ATENDE?</b>						
<b>MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>						
1.1. Salário-base	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
1.2. Adicional de periculosidade	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.3. Adicional de insalubridade	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.3. Adicional Noturno	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.4. Adicional de Hora Noturna Reduzida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAS E DIÁRIOS</b>						
2.1 Alíneas A (13º Salário) e B (Férias e Adicional de Férias)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
2.2. Encargos Previdenciários (GPS, Fundo de Garantia (FGTS) e outras contribuições	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
<b>MÓDULO 3 – BENEFÍCIOS MENSAS E DIÁRIOS</b>						
2.3 Benefícios Mensais e Diários						
2.3.1.Alínea A (Custo com deslocamento do profissional)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
2.3.2.Alínea B (Auxílio Alimentação)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
2.3.3.Alínea C (Assistência Social Familiar)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
2.3.4.Alínea D (Benefício Social Familiar)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
<b>MÓDULO 4 – CUSTOS DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>						
3.1.Alínea A (Aviso Prévio Indenizado)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
3.2.Alínea B (Incidência do FGTS sobre o API)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
3.3.Alíneas C e F	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
3.4. Alínea D (Aviso Prévio Trabalhado)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
3.5.Alínea E	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
<b>MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS</b>						
5.1.Alínea A (Uniformes)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
5.2. Alínea B (materiais)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
<b>MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO</b>						
6.1.Alíneas A (Custos Indiretos) e B (Lucro)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
6.2.Alínea C (Tributos)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	

VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO  
SIAPE 1743872

LORENA DE SOUZA SILVA MEDEIROS  
SIAPE 2153830