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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23832.000103/2023-87

2. Descricao da necessidade

Aquisicdo de 4gua mineral para atender as demandas da Reitoria do Instituto Federal de Educagdo,Ciéncia e Tecnologia de
Sergipe-Reitoria,seus Anexos I e II, e seus Campi durante a execugdo de suas atividades administrativas e institucionais.

3. Area requisitante

Area Requisitante
Coordenadoria de Administragdo-Campus Socorro
Coordenadoria de Administracdo-Reitoria
Coordenadoria de Almoxarifado-Campus Aracaju
Geréncia de Administracdo-Campus Séo cristovao
Geréncia de Administracdo-Campus Estancia
Coordenadoria de Almoxarifado-Campus Lagarto
Coordenadoria de Administracdo-Campus Gléria
Coordenadoria de Administracdo-Campus propria
Geréncia de Administracdo-Campus Po¢o Redondo
Coordenadoria de Administracdo-Campus Tobias Barreto

Coordenadoria de Administracdo-Campus Itabaiana

Responsavel
Alan Santos
Dielle Oliveira Filocre Rodrigues
Jodo José Almeida Siqueira
Manoel Alves Lima
Diego Carlos Santos Possera
Raimundo Nonato Rabelo Santana
Francimeiry de Lima Souza
Roallisson Rodrigues de Oliveira
Eduardo Carpejani
Ana Paula Cadete de Araujo Viana

Marcos Alves de Carvalho

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital,seus anexos e sua proposta,assumindo como exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e,ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes,conforme especificagdes,prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhando a respectiva nota fiscal,na qual constardo as indica¢Ges referentes a marca,fabricante,modelo,procedéncia e prazo

de garantia ou validade;

No fornecimento de 4gua,com vasilhames,a contratada deve fornecer garrafes com validade minima de 24 meses a partir da data
de entrega.

No fornecimento de 4gua,sem vasilhames,a contratada deve fornecer garrafdes com validade minima de 12 meses a partir da
data de entrega.

A é4gua fornecida em garrafées de 201 devera ter validade minima de 02 meses, a partir da data de entrega.

A é4gua fornecida em garrafas de 500ml deverd ter validade minima de 06 meses,a partir da data de entrega.
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Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto de acordo com os artigos 12.13 e 17 a 27,do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.78,de 1990);

Substituir,reparar ou corrigir,as suas expensas,no prazo fixado no Termo de Referéncia,o objeto com avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cuamprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condi¢oes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.

ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO: O prazo de entrega dos bens é de 03 (trés) dias tteis, contados do
recebimento da nota de empenho (quando nédo houver contrato) ou pedido formalizado pela administragdo (em caso de
contratacdo para fornecimento parcelado), em remessa Unica, nos seguintes enderecos:

IFS Campus Socorro: Avenida Professora Jania Reis 94, conjunto Marcos Freire II, Bairro Taicoca, Nossa Senhora do Socorro
/SE.

IFS-Reitoria :Avenida Jorge Amado,1551-Loteamento Garcia,Bairro Jardins-Aracaju/Sergipe.CEP.: 49025-330;Anexo I(DIPOP)
:Av.Desembargador Maynard,549,Bairro Suissa;Anexo II (Centro de p6s-graduagdo do IFS):Rua Francisco Portugal,150,Bairro
Salgado filho ou NOVA SEDE - Reitoria ( Antigo Colégio Arquidiocesano) - End.: Rua Dom José Thomaz, n° 194, Bairro Sdo
José, Aracaju/SE, CEP 49052-210

IFS Campus Aracaju: Av. Eng. Gentil Tavares, 1166 - Gettilio Vargas, Aracaju/SE, 49055-260;

IFS Campus Séo Cristévdo - Rodovia BR 101, Km 96, s/n - Povoado Quissama, S&o Crist6véo - SE, CEP 49.100-000
IFS Campus Estancia: Rua Jodo Café Filho, n° 264, Estancia/SE, CEP: 49200-000;

IFS Campus Lagarto: Rua Cauby, n° 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE, CEP: 49400-00

IFS Campus Gléria: Povoado Piabas, S/N ZONA RURAL, CEP: 49680-000, Nossa Senhora da Gléria- SE

IFS Campus Propria: BR 101 - S/N Proprid/SE / CEP: 49.900-000

IFS Campus Pogo Redondo: Rodovia se 230, S/N, Poco redondo/Sergipe.

IFS Campus Tobias Barreto: Complexo Habitacional Julieta Barreto de Menezes, SN — Zona de Expansdo Ponto de Referéncia:
Entrada da cidade, entre os Conjuntos Agripino I e II. CEP: 49.300-000 | Tobias Barreto / SE

IFS Campus Itabaiana: Av. Padre Airton Gongalves Lima, 1140, Bairro Sdo Cristvao, Itabaiana/SE, CEP.: 49.500-543

Os enderegos referentes a Reitoria, citados neste documento, poderdo sofrer alteragdes. Entretanto, as alteragdes de endereco ndo
incluem mudanca de municipio.

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de até 05 (cinco) dias Uuteis, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta.

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento provisério, apés a
verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a4 como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do contrato.
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Devem ser seguidos os seguintes critérios de sustentabilidade, no que couber:

Fornecer materiais compostos no todo ou em parte, por material reciclavel, at6xico, biodegradavel, conforme ABNT NBR —
15448-1 e 15448-2;

Adicionar os produtos em embalagens compostas se possivel por materiais reciclaveis.
Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

Que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que
utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a mdxima prote¢do durante o transporte e 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd),
bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Utilizar na higienizacdo dos garrafdes produtos que obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA.
Fornecer aos seus empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios na entrega do Objeto.
Utilizar lacres e rétulos compostos de materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis.

Os itens devem atender as seguintes especificagdes: 4gua mineral para consumo humano, nédo gaseificada artificialmente,
classificada segundo o Decreto-Lei n° 7.841 de 08 de agosto de 1945 (Cédigo de Aguas Minerais), como mineral (art. 1°),
acondicionada em garrafdao de 20 (vinte) litros, sendo estes retornaveis, uma vez que os vasilhames pertencem a
CONTRATANTE.

O envase deve atender as Resolugbes 717/2022 e 724/2022 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA e a Portaria
n° 387/2008 do Departamento Nacional de Produgdo Mineral — DNPM.

Os garrafoes devem atender a Portaria n° 470/1999 do Departamento Nacional de Producdo Mineral - DNPM, bem como as
Normas Técnicas: ABNT NBR 14222:2019 — Embalagem plastica para agua mineral e potdvel de mesa — garrafdo retornavel —
Requisitos e métodos de ensaio, ABNT NBR 14328:2011 — Embalagem pléstica para 4gua mineral e potdvel de mesa — Tampa
para garrafdo retornavel — Requisitos e métodos de ensaio, ABNT NBR 14637:2011 — Embalagem plastica para agua mineral e
potavel de mesa — garrafdo retornavel — Requisitos para lavagem, enchimento e fechamento, e ABNT NBR 14638:2011 —
Embalagem plastica para agua mineral e potavel de mesa — garrafdo retornavel — Requisitos para distribuicdo, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Portanto, os garrafdes deverdo estar tampados, vedados, sem vazamento, lacrados, limpos e higienizados, contendo rétulos de
classificacdo da d4gua aprovados pelo DNPM, com prazos de validade (conforme art. 5° da Portaria n° 387/2008), marca do
produtor (nome e o CNPJ) e etiqueta de identificagdo (conforme rétulo padrédo do art. 29 do Decreto-Lei n° 7.841/1945).

A comprovacao dos critérios acima podera ser feita mediante apresentacdo de certificacdo emitida por institui¢do publica oficial

ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do
edital.

5. Levantamento de Mercado

Embora o mercado ofereca varios tipos de embalagens para dgua mineral, a escolha da aquisicdo de vasilhames e recarga de
vasilhames em embalagens de 20 Litros foi feita tendo em vista que os Campi ja possuem bebedouros que comportam tais
embalagens, além de ja possuir tal modelo de embalagem.

Jé a aquisicdo de dgua mineral 500 ml em pacotes com 12 Unidades, se justifica em razdo de esse tipo de embalagem ser de facil
armazenamento, além de apresentar mais resisténcia frente a outros tipos de embalagens, a exemplo de copos.
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6. Descricao da solugcao como um todo

A Contratada deve cumprir todas as obrigacoes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e
prazo de garantia ou validade;

No fornecimento de 4gua, com vasilhames, a contratada deve fornecer garrafdes com validade minima de 24 meses a partir da
data de entrega.

No fornecimento de 4gua, sem vasilhames, a contratada deve fornecer garrafdes com validade minima de 12 meses a partir da
data de entrega.

A Agua fornecida em garrafdes de 201 devera ter validade minima de 02 meses, a partir da data de entrega. A Agua fornecida em
garrafas de 500ml devera ter validade minima de 06 meses, a partir da data de entrega.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990)

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagcao;

Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas de quantitativos foram levantadas por cada unidade supridora, via compartilhamento de arquivos através de e-
mail, do qual todos puderam participar da elaboragdo dos instrumentos necessarios para o processo licitatério.

Campus Socorro:

Para os quantitativos foi utilizado o histérico de consumo de 2022, levando em consideracdo a previsdo de novas turmas com o
consequente aumento de demanda.

Reitoria e Anexos:

Realizando uma comparacdo da aquisi¢do de dgua mineral entre os anos de 2019 (pré — pandemia) e 2022 na Reitoria,
verificamos que no ano de 2022 foram adquiridos somente 850 garrafdes sem vasilhame e 100 com vasilhame, devido ao periodo
de revezamento dos servidores advindo da pandemia, ao plano de contingéncia e ao inicio do Programa de Gestdo, ja em relacdo
ao ano de 2019 foram consumidos 2080 garrafées sem vasilhame e 50 com vasilhame, sendo que ndo existiam tantos setores na
Reitoria como atualmente com as centralizagdes e a jungdo de toda Reitoria no mesmo prédio devido a mudanca da sede.Dessa
forma, a quantidade estimada de 4000 para agua mineral sem vasilhame e de 300 para 4gua mineral com vasilhame justifica-se
diante de muitos fatores que foram avaliados, como: a quantidade de servidores que aumenta apés a mudanga da Reitoria com a
ida de setores do Campus Aracaju (DTI, DGB, EAD), a centralizacdo da Contabilidade na Reitoria, o fim do plano de
contingéncia, o numero de dias presenciais que pode ser aumentado pelos gestores no Programa de Gestdo, e, até mesmo,
possivel suspensdo do referido programa em alguns setores.

Campus Aracaju:

Foi realizado uma comparagdo da aquisicdo média de 4gua mineral entre os anos de 2019 (pré—pandemia) e 2022 no campus
Aracaju, considerando fatores como quantitativo de servidores, fim do plano de contingéncia, o niimero de dias presenciais que
pode ser aumentado pelos gestores no Programa de Gestdo, e, até mesmo, possivel suspensdo do referido programa em alguns

setores.

Campus Sao Cristévao:
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Necessidade de manter o abastecimento de todos os setores do Campus Sao Cristovao,eventos e renovagao de vasilhames por
perdas de validades.

Campus Estancia:
Para as quantidades estamos utilizando o mesmo quantitativo da dltima ata.
Campus Lagarto:

As quantidades foram estimadas com base no consumo do periodo pré-pandemia,quando o campus funcionava com servidores
em trabalho exclusivamente presencial, e acrescido percentual para atender um possivel aumento de demanda.

Campus Gléria:

Em andlise conjunta com a Geréncia de Administracio do Campus Gléria, os quantitativos visam atender a necessidade de
fornecimento de dgua mineral potavel aos discentes, servidores e funcionérios terceirizados do Campus Gléria.E valido salientar
que existe a possibilidade do aumento gradativo do quantitativo do alunado, tendo em vista que estamos na sede nova.

Campus Propria:

Em virtude da perspectiva de aumento de novos cursos e da chegada de novos servidores.

Campus Pogo Redondo:

Para os quantitativos foram utilizados o histérico de consumo dos terceirizados que atuam no campus visto ao mesmo ainda ndo
estar em funcionamento.

Campus Tobias Barreto:

Para os quantitativos foram utilizados o histérico de pedido das ultimas atas e demanda de consumo em 2022 acrescido
percentual com perspectiva de aumento de demanda referente a previsdo de maior consumo com o inicio das aulas do ensino
integrado, bem como aumento do quadro de servidores com a abertura de novas turmas.

Campus Itabaiana:

Com base nos quantitativos do ano anterior e no PGC 2023.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 150.093,00

Valor (R$): 150.093,00

Identificou-se um valor estimado para este certame de R$ 150.093,00

Cada Campus forneceu sua estimativa utilizando contratos vigentes, tltimas atas do IFS e/ou pesquisa de precos.

As estimativas de precos foram levantados para cada unidade, da seguinte forma:

Campus Socorro: Para a estimativa de precos, foi utilizada a Ata n° 39B/2022, Pregdo eletronico SRP n° 39/2022.

Reitoria e Anexos: Para a estimativa de pregos foram utilizadas as Atas n°39% e n°39C do Pregdo eletronico SRP n°® 39/2022.

Campus Aracaju: Para a estimativa de precos foram utilizadas as Atas n°39A e n°39C do Pregéao eletronico SRP n° 39/2022 e a
Internet.

Campus Sdo Cristévao: As estimativas foram realizadas de acordo com os pregos contratados através do IFS,Pregdo SRP n° 39
/2022,Atas 39/A e 39/B,sendo os mesmos acrescidos de 10% por considerar indices inflacionérios.

Campus Estancia: As Estimativas foram levantadas de acordo com o prego da ltima ata que segue em anexo no processo.

Campus Lagarto: As estimativas de pregos foram levantadas da seguinte forma: Média dos valores dos itens para o IFS/Campus
Lagarto na condicdo de participante dos pregdes n° 19/2021 e N° 39/2022,dos quais este continua vigente para aquisicao.
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Campus Gléria: As estimativas de precos foram baseadas no tltimo Pregdo realizado pelo IFS.

Campus Propria: As Estimativas de precos foram levantadas da seguinte forma: através das atas vigentes n. ° 39B/2022 e 39C
/2022.

Campus Po¢o Redondo: Para a estimativa de precos, foi utilizada a Ata n® 39C/2022, Pregdo eletronico SRP n° 39/2022.
Campus Tobias Barreto: Para a estimativa de precos, foi utilizada a Ata n° 39C/2022, Pregéo eletronico SRP n° 39/2022.

Campus Itabaiana: As Estimativas de pregos foram levantadas da seguinte forma:Levantamento de precos em mercado local.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A licitagdo serd feita por itens, tendo em vista as diferentes localidades que influenciard nos precos dos mesmos, devido aos
custos de transporte, além disso, tal forma podera proporcionar ampla concorréncia na licitacao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao hé contratagdes correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A referida demanda esta de acordo com o seguinte Objetivo Estratégico: OE 02: Prover infraestrutura necessaria de atendimento
as necessidades institucionais da comunidade.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A aquisicdo de agua mineral, tem por objetivo promover o bem-estar de todos os usudrios, tendo em vista que a 4gua é um bem
essencial para a vida humana.

13. Providencias a serem Adotadas

Nado hé necessidade de adequacdo do ambiente do 6rgdo para a execugdo deste servico.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Vislumbramos a minimizacdo de impactos ambientais, tendo em vista que para a aquisicdo pretendida, os materiais de
embalagem deverdo ser reciclaveis e/ou reutilizaveis.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos viavel a contratacdo com base nesse estudo preliminar

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALAN SANTOS

Tecnoblogo em Gestdo Publica

tf Assinou eletronicamente em 31/03/2023 as 09:22:05.

DIELLE OLIVEIRA FILOCRE RODRIGUES

Administradora

JOAO JOSE ALMEIDA SIQUEIRA

Coordenador de Almoxarifado

MANOEL ALVES LIMA

Gerente de Administragao

DIEGO CARLOS SANTOS POSSERA

Geréncia de Administracdo

RAIMUNDO NONATO RABELO SANTANA

Coordenador de Almoxarifado
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FRANCIMEIRY DE LIMA SOUZA

Assistente de Alunos/Coordenadora de Administragao

ROALLISON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Coordenador de Administracado

EDUARDO CARPEJANI

Professor/Gerente de Administragdo

ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA

Auxiliar em Administragdo/Coordenadora de Administracdo

MARCOS ALVES DE CARVALHO

Auxiliar em Administragdo/Coordenador de Administragdo
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