

**ERRATA nº 01 – CP nº 02/2014**

**Assunto: Construção do centro de treinamento de cães-guias do campus São Cristóvão/SE.**

Às empresas interessadas em participar da CP nº 02/2014, favor considerar os esclarecimentos que seguem abaixo.

**1. Sobre o item “05.08.002.005” da planilha orçamentária de referência**

A Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos informa que na planilha orçamentária de referência, em razão de um equívoco no valor unitário do item 05.08.002.005 – Ponto de interruptor paralelo + tomada –, **as propostas deverão ser apresentadas com este item zerado**. Considera-se, dessa forma, o referido item como **cancelado**.

Aracaju/SE, 12 de março de 2014.

Ubirajara da Silva Santos  
Diretor de Planejamento de Obras e Projetos  
IFS

Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia

1 de 1