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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – Concorrência nº 05/2014 

A empresa RGM Construções solicita as seguintes informações: 

 

 

A  CPL  consultou  a  Diretoria  de  Planejamento  de  Obras  e  Projetos,  que  emitiu  a 

planilha de referência da entidade licitante. As respostas dadas foram as seguintes: 

 

1) SOBRE A COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO FORRO DE PVC: 

Na  planilha  orçamentária  da  Concorrência  nº  05/2014,  os  itens  referentes  a  forro  PVC 

estão  divididos  em  fornecimento  de  material  (planilha  de  equipamentos/materiais)  e 

instalação (planilhas de serviços). Logo, para compor o preço final do item de forro de PVC já 

instalado, devem‐se somar os dois preços, como segue: 

Planilha de equipamentos/materiais 

Item 07.01.003 –“ Fornecimento forro PVC...” R$ 17,35 

Planilha de serviços 

Item 02.01.006 – “Montagem de forro PVC...” R$ 16,74 

Valor total contemplado na Planilha Orçamentária para o forro de PVC instalado – com 

BDI: 

R$ 17,35 + R$ 16,74 = R$ 34,09 

 

 



2) RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO SOBRE O ITEM DE MONTAGEM DE FORRO PVC: 

O  item  de montagem  de  forro  PVC  só  contempla  a mão  de  obra  para  a  instalação  do 

mesmo. 

3) Dessa  forma,  com os  esclarecimentos  dados, não há que  se  falar  em  retificação de 

preços dos referidos itens. 
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