
Data: 07/10/2020

Local: Bairro Santo Antônio - Aracaju/SE

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT VALOR TOTAL

01 SERVIÇOS INICIAIS 5.268,15R$           

01.01 Instalação de canteiro de obra vb 1,000 5.268,15R$           5.268,15R$           

01.02 Projeto elétrico vb 1,000 6.321,78R$           6.321,78R$           

01.03 Projeto de voz e dados vb 1,000 6.321,78R$           6.321,78R$           

02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 48.995,29R$         

02.01 Remoção de fôrro de pvc existente, com reaproveitamento de material m² 4216,000 4,48R$                  18.878,95R$         

02.02 Remoção de portas de madeira com reaproveitamento de material und 40,000 52,68R$                2.107,26R$           

02.03 Remoção de divisórias de Drywall m² 2148,000 7,38R$                  15.842,39R$         

02.04 Remoção de divisória naval, com reaproveitamento de material m² 120,000 7,38R$                  885,05R$              

02.05 Remoção de piso cerâmico m² 171,000 12,98R$                2.220,42R$           

02.06 Remoção de luminárias, com reaproveitamento de material und 300,000 12,64R$                3.793,07R$           

02.07 Remoção de instalações elétricas, hidráulicas, refrigeração, etc... vb 1,000 1.580,45R$           1.580,45R$           

02.08 Bota fora de material proveniente de remoção/demolição vb 1,000 3.687,71R$           3.687,71R$           

03 DIVISÓRIAS E FORRO 373.972,10R$       

03.01 Fornecimento e instalação de parede em drywall ST/ST m² 3498,000 77,44R$                270.891,54R$       

03.02 Fornecimento e instalação de lã de vidro para tratamento acústico das paredes m² 1049,400 14,22R$                14.926,68R$         

03.03
Montagem de fôrro de pvc com 90% de reaproveitamento de material. Incluso 

estrutura de fixação
m² 4216,000 8,96R$                  37.757,90R$         

03.04 Fornecimento e instalaçao de forro de pvc m² 778,400 52,15R$                40.597,22R$         

03.05 Abertura de fôrro para instalação de luminárias und 310,000 31,61R$                9.798,76R$           

03.06 Divisórias em granito para w.c m² 48,680 395,29R$              19.242,54R$         

03.07 Gradil m² 167,440 261,68R$              43.815,29R$         

04 PISO  E REVESTIMENTO INTERNO 78.764,52R$         

04.01 Fornecimento e instalação de piso cerâmico  no 2º pavimento(padrão existente) m² 881,560 50,57R$                44.584,24R$         

04.02 Limpeza de piso existente e reaplicação de rejunte m² 3526,240 7,38R$                  26.007,48R$         

04.03 Fornecimento e instalação de piso e revestimento cerâmico do 4º pavimento m² 161,600 50,57R$                8.172,80R$           

05 ESQUADRIAS 62.269,56R$         

05.01 Instalação de porta existentes reaproveitadas und 36,000 158,04R$              5.689,60R$           

05.02 Fornecimento e instalação de portas de madeira dim. 0,90x2,10m und 80,000 632,18R$              50.574,26R$         

05.03 Porta  de aluminio anodizado branco para w.c, dim. 0,60x2,00m und 8,000 553,16R$              4.425,25R$           

05.04 Porta para w.c. PNE 0,90x2,10m und 2,000 790,22R$              1.580,45R$           

06 PINTURA INTERNA 192.896,23R$       

06.01 Pintura esmalte sobre madeira, na cor branco. m² 548,100 17,91R$                9.817,41R$           

06.02
Pintura latex para interior, sobre parede ou drywall, branco, com aplicação de 02 

demãos de selador + 02 demãos de massa corrida.
m² 9040,000 20,02R$                180.971,56R$       

06.03 Pintura dos corrimãos e grades metálicas vb 1,000 2.107,26R$           2.107,26R$           

07 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS (4º pavimento) 23.506,49R$         

07.01
Bancada de granito dim. 3,30x0,60, inclusive testeira e rodapia, 05 cubas, 05 

torneiras, engates e sifões.
und 2,000 4.003,80R$           8.007,59R$           

07.02 Vaso sanitário, inclusive acessórios de instalação e assento sanitário. und 10,000 842,90R$              8.429,04R$           

07.03 Mictório, inclusive acessórios de instalação und 3,000 474,13R$              1.422,40R$           

07.04 Lavatório PNE, inclusive torneira e acessórios de instalação und 2,000 579,50R$              1.158,99R$           

07.05 Barra de apoio em aço inox, reta, comp. 80cm und 6,000 158,04R$              948,27R$              

07.06 Barra de apoio em aço inox, reta, comp. 40cm und 6,000 126,44R$              758,61R$              

07.07 Espelho cristal 4mm lapidado instalado colado m² 6,600 421,45R$              2.781,58R$           

08 INSTALAÇÕES ELETRICAS/VOZ E DADOS 433.728,24R$       

08.01
Fornecimento e instalação de luminária tipo painel slim LED, 40w, de embutir, dim. 

62x62cm
und 165,000 236,71R$              39.057,62R$         

08.02
Fornecimento e instalação de luminária tipo painel slim LED, 36w, de embutir, dim. 

42x42cm
und 65,000 131,68R$              8.559,51R$           

08.03
Fornecimento e instalação de luminária tipo painel slim LED, 18w, de embutir, dim. 

22x22cm
und 80,000 33,65R$                2.692,34R$           

Obra: Execução de obras de reforma para adequação do bloco B do atual prédio da FANESE para futura implantação do centro 

administrativo do Instituto Federal de Sergipe - IFS 

PLANILHA DE CUSTOS DIRETOS

ORÇAMENTO 1/2



Data: 07/10/2020

Local: Bairro Santo Antônio - Aracaju/SE

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Obra: Execução de obras de reforma para adequação do bloco B do atual prédio da FANESE para futura implantação do centro 

administrativo do Instituto Federal de Sergipe - IFS 

PLANILHA DE CUSTOS DIRETOS

08.04
Montagem de luminárias com 90% de reaproveitamento de material. (reutilização 

das luminárias existentes)
und 300,000 25,29R$                7.586,14R$           

08.05
Ponto de luz no teto em fôrro de pvc, inclusive, eletroduto, cabo, etc. (Material e 

mão de obra)
pt 310,000 214,70R$              66.557,12R$         

08.06
Ponto de interruptor, simples ou duplo, em parede de drywall, inclusive, eletroduto, 

caixa 4x2, cabo, etc. (Material e mão de obra)
pt 200,000 170,49R$              34.097,17R$         

08.07
Ponto de tomadas 2P+T, 10 A, em parede de drywall, inclusive, eletroduto, caixa 

4x2, cabo, etc. (Material e mão de obra)
pt 480,000 224,44R$              107.729,24R$       

08.08
Ponto de tomadas 2P+T, 20 A, em parede de drywall, inclusive, eletroduto, caixa 

4x2, cabo, etc. (Material e mão de obra)
pt 20,000 237,08R$              4.741,59R$           

08.09
Ponto de lógica, com conector RJ45, em parede de drywall, inclusive, eletroduto, 

caixa 4x2, cabo, etc. (Material e mão de obra)
pt 960,000 169,49R$              162.707,51R$       

09 SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA -R$                    

09.01
Fornecimento e instação de ar condicionado tipo split, 12.000 btu's para as salas 

de TI.
und 12,000 -R$                    

09.01
Fornecimento e instação de sistema de ar condicionado e ventilação mecânica 

para atendimentos das salas diversas
vb 1,000 -R$                    -R$                    

10 DIVERSOS 6.321,78R$           

10.01 Limpeza final da obra vb 1,000 6.321,78R$           6.321,78R$           

TOTAL GERAL R$ 1.225.722,37

BDI 14% R$ 171.601,13

TOTAL GERAL R$ 1.397.323,51
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