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Estudo Técnico Preliminar 48/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23060.001909/2025-32

2. Descricao da necessidade

Realizar a manutencao corretiva em Grupo Diesel Gerador, Cabinado e Isonorizado, na Capacidade de 115 kVA, trifésico, 220
(FF) /127 (FN) —IFS Campus Aracaju.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

CEL/DIPOP Lucas Lima Conceicdo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

1. Contratagdo de empresa especializada em engenharia elétrica, com registro no Crea, visando a manutencdo corretiva
no Grupo Diesel Gerador, Cabinado e Isonorizado, na Capacidade de 115 kVA, trifasico, 220 (FF) / 127 (FN) -IFS
Campus Aracaju, abrangendo:

Retirada do motor de dentro do container;
Retirada da descarga (silencioso);
Desmontagem completa do motor;

Limpeza;

Avaliacdo dos componentes;

Bloco, eixo virabrequim e cabecote (retifica);
Manutencdo na turbina;

Montagem do motor;

Instalagdo e comissionamento de um novo controlado
Teste e funcionamento;

Instalacdo no container ;

Teste final com carga

5. Levantamento de Mercado

A pesquisa de mercado encontra-se em anexo a este documento.

6. Descricao da solucao como um todo

A descricdo da solu¢cdo como um todo contém:
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Realizar manutencéo corretiva com fornecimento de méo de obra e materiais, de acordo com as
recomendagfes do fabricante do grupo gerador, devido a entrada de dgua no motor. Devendo ser
executados os servigos discriminados abaixo:
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. Retirada do motor de dentro do container;
. Retirada da descarga (silencioso);

. Desmontagem completa do motor;

. Limpeza;

. Avaliacdo dos componentes;

Bloco, eixo virabrequim e cabegote (retifica);

. Manutencao na turbina;

. Montagem do motor;

. Instalacdo e comissionamento de um novo controlador digital Deep Sea;

. Teste e funcionamento;

. Instalagdo no container ;

. Teste final com carga;

. Os servicos serdo realizados no IFS — Campus Aracaju, localizado na Avenida Engenheiro

Gentil Tavares da Mota, 1166 — Bairro Getulio Vargas — Aracaju/SE, em horario comercial
08 (oito) as 12 (doze) horas e das 14 (catorze) as 18 (dezoito) horas;

1. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e os utensilios necessarios, para a referida manutencdo na mesma
qualidade ou melhor que os materiais instalados ou indicados pelo fabricante do equipamento.
Alguns dos materiais a serem substituidos durante as manutenc¢des quando necessario sao:

1.
. Filtro de 6leo lubrificante UN 1

. Filtro do éleo diesel primario UN 1

. Filtro do dleo diesel secundario UN 1
. Filtro de Ar UN 1
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Oleo lubrificante 15w40 LT 12

Agua desmineralizada LT 20

. Liquido de arrefecimento do Radiador LT 20

. Kit de juntas do MOTOR UN 1

. Kit de pistao e biela UN 1

. Kit de anéis UN 1

. Kit de bronzinas ( fixas e moveis ) UN 1

. Bomba de 6leo UN 1

. Controlador digital Deep Sea — DSE 7320 MKI UN 1

. Pecas extras: Caso necessario, durante a manutengdo, seja comprovadamente necessario a substituicdo de outro

item, este estard contemplado no item pecas extras, cujo valor ndo sera objetivo de lance.

. Todos os custos com materiais de consumo, hospedagem, alimentacdo, transporte, dentre

outros, para a perfeita execucao dos servigos sédo de responsabilidade da CONTRADA.
Para os materiais citados nesse tépico, O CATMAT néo disponibiliza especificacdes
técnicas com menor impacto ambiental (CATMAT Sustentavel).

DEVERA ESTAR INCLUSO NA PROPOSTA DE MANUTENGAO:

1.

2.

Relatério dos servicos executados, assim como anotacdo de responsabilidade
técnica — ART dos servicos executado;

Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mé&o-de-obra necessarios a
execucédo dos servicos contratados;
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DESCRICAD DO

ITEM SERVIGO SUB-ITENS UND |QUANTIDADE| RS UNIT | RS TOTAL
1. Oleo lubrificante 15wad Litros 12 30,5 3672
2. Filtro de dleo lubrificante Lhnid 1 2499 2499
3. Filtro do dleo diesel primdrio UN=1 Unid 1 2199 2199
Manutengho corretiva no Grupe 4. Fi - . - .

Goradon € N !Itrodudho diesel secundirio UN=1 Umd 1 119.9 219.9
Isonorizado, na Capacidade de 5. Filtrg de Ar_UN=1 Unid 1 89,9 289,49
115 KVA, widialco, 220 (FF) 1 127 (6. Agua desmineralizada Litras 20 9.9 198

Ll "icmll :'."'""' 7. Liquido de arrefecimento do Radiador| 20
Retirada do motor do dentro do 11 LT=20 19,9 358
comia ner; - F =
a - B. ﬂ.de juritas do MOTOR l.h'lld 1 3.350,00 3350
""m'"m"" . 4. Kit de pistlo e biela UNs1 Unid 1 4.599,00 e
Desmontagem complets do 10, Kit de andis UN=1 Uinid 1 4.559,00 A550
1 L ‘L 11. Kit de bronzinas [ finas & moveis ) Unid .
Avallagha dos componenies: LiK=1 2. 354 00 2359
Bloco, elxo viaboegquim e - =
cabegote {retifical; 12. Bomba de dleo l_.lN 1 Uinid 1 B.959,00 S5
Manwtenchc na bartina; 13. Controlador digital Deep Sea ~ DSE Unid 1
st Ih-l-w-h o mobor: o T320 MKl UMN=1 B.990,00 SO0
comislonamaento
m_:‘“;,bm‘jm, Detp DBSERVAGAD: NAG FORNECER LANCE
Saa; MNESTE ITEM.Pegas extras: Caso
I"'""I "Ir"'r:"'"""“: necesshrio, durante a m.lmn..en;h.uja )
Tasse final com carga: 1.2 comprovadamente necessdrio a Unid 1 15000 15000
substituiclo de outro item, este estard
contemplado no itém pegas extras, cujo
valar nio serd objetive de lance.
TOTAL 51.547 80

Valor total estimado: R$ 51.547,80 (cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 51.547,00

Conforme orcamentos em anexo, o valor estimado para a Contratagdo é de R$ 58.426,67 (Cinquenta e oito mil, quatrocentos e
vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).

DESCRICAD DO
TEN T
ITEM SERVICO SUB-ITENS UND |QUANTIDADE| RS UNIT | RS TOTAL
1. Oleo lubrificante 15w40 Litros 12 30,6 672
2. Filtro de &leo lubrificante Lhnid 1 2499 2499
3. Filtro do dleo diesel primérno UN=1 Unid 1 2199 2199
Manutengho cormetiva na Grups 4. Eil 9 . w =
Eeradon € N . !Itmdndho diesel secundirio UN=1 IJ'm-d 1 119.9 2199
isomorizado, ma Capacidsde de 5, Filtro de f&r UN=1 Unid 1 pri ] 289.9]
115 kWAL iildsloo, 220 (FF) /12T wa;mmrali:m Litros 20 a9 198
L "ic'"‘_.l :'."'""" 7. Liquido de arrefecimento do Radiador| 0
Betirada do motor de dentro do 11 LT=20 199 358
comia iner; - [ s
s - B. I.'lld-e puritas do MOTOR l.h'ud 1 3.350,00 3350
{llanclosck 9. Kit de pistSo e biela UN=1 Unid 1 4.5599,00 AEGD
Desmontagem completa do 10, Kit de andis UN=1 Uhnid 1 4. 555,00 A5
1 .l 11. Kit de bronginas [ fias & moveis | Unid .
Avallagho dos componentes: Li=1 2. 350 00 2359
Bloco, olan veakregquim o o’ -
cabegote {retifical 12. Bomba de Sleo l_.lN 1 Unid 1 5.5640,00 S
Manwtencho na harbina; 13. Controlador digital Deep Sea - DSE Uinid 1
st li:l-w_ﬂ'.-rm': 7320 MKl UN=1 B.999,00 895
m_';‘m;,;m“w, Desp DBSERVACAD: MAD FORNECER LANCE
Sea; MESTE ITEM, Pegas extras: Caso
I"‘“"I ull'-r:mm: neceishrio, durante & mamn._engin\.uja )
Tosse final com cargac 1.2 comprovadamente necessinio a Ui 1 15000 15000
substituiclo de outro item, este estard
contermplado no itém pegas extras, cujo
valor nlio serd objetivo de lance.
TOTAL 5§1.547 .80
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Diante do escopo dos servicos em tela, a solu¢do ndo podera ser parcelada.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Varias contrata¢des correlatas foram verificadas neste equipamento, a exemplo:

® Contratagdo de manutencdo corretiva emergencial;
® Contratagdo de manutengdo preventiva e corretiva.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A Contratacdo em tela esta totalmente alinhada com o planejamento e visdo da Institui¢do, uma vez que busca manter
funcional a infraestrutura elétrica da unidade.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Com a realizacdo da manutencdo em tela, véarios beneficios podem ser facilmente identificados:

1. Durante uma falha ou falta eventual da energia elétrica oriunda da concessionaria de energia, o gerador ira funcionar e
prover energia elétrica para o bloco administrativo e DTI do IFS.

2. Possibilidade de utilizar o gerador em partidas no horério de ponta quando o custo da energia elétrica for maior que o
valor do 6leo diesel.

13. Providencias a serem Adotadas

Realizar a contratagdo de empresa especializada visando a manutengdo corretiva do grupo gerador do Campus Aracaju.

14. Possiveis Impactos Ambientais

No processo em questdo ndo visualiza-se possiveis impactos ambientais.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base na pesquisa de mercado em anexo, verifica-se que a contratagdo é viavel.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

LUCAS LIMA CONCEICAO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 15/07/2025 as 10:35:15.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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